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	Первый  заместитель  генерального  директора  
ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3632-16-ип  от  24.03.2016 года.  ТУ № 1951  от  24.03.2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта  проектирования
	Новая ТП (встроенная) по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1 (литер М).
2КЛ-6кВ  от новой ТП  до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1824 –           ТП-1340» с учетом ближайших соединительных муфт.

	Вид  капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование установки  в новой ТП камер КСО-394 – 4 шт. ( в т.ч. линейных 
    – 2 шт., на трансформатор – 1шт., со ЗНОЛ – 1 шт.).
3. Проектирование трассы двух кабельных линий 6 кВ  от новой ТП  до соединения 
    с кабелем 6кВ направления «ТП-1824 – ТП-1340» с учетом ближайших 
    соединительных муфт, протяжённостью   ориентировочно 2х200 метров.
4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической 
    эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
    учета используемых энергетических ресурсов.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  28.06.2016 года  по  25.01.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, д.1.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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