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	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3737-16-ип от 27.04.2016 года. ТУ № 2820 от 27.04.2016 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4кВ ТП-134 от пунктовой опоры до опоры № 1-00/13.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ ТП-134 от пунктовой опоры до опоры № 1-00/13 протяженностью, ориентировочно 330 метров. Замена двух опор. ).

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 13.07.2016 года по 14.10.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Рябиновская, 27.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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