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	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3249 – 15ип от 26.11.2015 года ТУ № 8498 от 26.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новое КТП по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, б/н 
2 КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП – 1899 - ТП- 1896

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования 
2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250/6-0,4кВ по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, б/н
2.2. Прокладка 2-х КЛ-6кВ кабелем АСБ-10сеч.3х150мм2  от новой КТП до соединения с существующими кабелем направления «ТП-1899-ТП-1896» протяженностью ориентировочно 2х170метров;

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С25.07.2016 года по 15.12.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП-400/6/0,4  по адресу г. Саратов ,5-й Динамовский пр.,б/н, прокладку 2 КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ ТП-1899-ТП-1896 с учетом ближайших соединительных муфт, (шифр 04-16-70 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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