
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: капитальный ремонт строительной части:              ТП-1057 (ул. Магистральная, уг. 3-й Степной); ТП-493 (ул. Пос. Нефтянник),                                       ТП - 191 (ул.Мостовая, уг.Б.Поливановской (школа); ТП – 1509 (ул.п.Елшанка террит.Элеваторстроя);     ТП - 1206 (ул.3-я Степная, 19-А; ТП – 1125 (ул. Буровая, 23);                    ТП – 1303 (ул.Студеная, 3-5); ТП – 862 (2-й Студеный пр-д, 29); ТП – 297 (Шехурдина, 62);             ТП – 285 (Пр.-кт Строителей, уг. Антонова); ТП – 1140 (Зеркальная, 3-5Б), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                     № 2-12).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 13) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 13) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.


- возможно перечисление денежных средств за выполненные работы за каждый объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора в течение в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на объект.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.4. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение                  1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.5. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.8. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.9. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.10. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.11. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.12. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.4., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-12:
Дефектные ведомости;
Приложение № 13:

Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 
ТП-1057 (ул. Магистральная, уг. 3-й Степной); ТП-493 (ул. Пос. Нефтянник),                                              ТП - 191 (ул.Мостовая, уг.Б.Поливановской (школа); ТП – 1509 (ул.п.Елшанка террит.Элеваторстроя);     ТП - 1206 (ул.3-я Степная, 19-А; ТП – 1125 (ул. Буровая, 23);                      ТП – 1303 (ул.Студеная, 3-5); ТП – 862 (2-й Студеный пр-д, 29); ТП – 297 (Шехурдина, 62);                    ТП – 285 (Пр.-кт Строителей, уг. Антонова); ТП – 1140 (Зеркальная, 3-5Б).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.
2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок приямков, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Планировка грунта.

11. Демонтаж/монтаж оборудования.

12. Выкорчевывание пней.

13. Восстановление кирпичной кладки.
14. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С _____________2016 года   по  ________________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость

                          Комплексный ремонт в ТП-  862
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка   

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,1
	 

	2
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	3
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	21
	 

	4
	Железнение поверхности
	м2
	21
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	28
	 

	6
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	28
	 

	7
	Огрунтовка откосов
	м2
	7
	 

	8
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	7
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	9
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,6
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп.0,3 м
	м2
	6
	 

	11
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,6
	 

	12
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	14,5
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	39,4
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	39,4
	 

	                           Потолок

	17
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8,6
	 

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,3
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,3
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	20
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,36
	 

	21
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 0,3 м
	м2
	3,6
	 

	22
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,43
	 

	23
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	9,6
	 

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,6
	 

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	                           Приямки

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,96
	 

	27
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,96
	 

	                           Стены

	28
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	21,4
	 

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	21,4
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	21,4
	 

	                           Потолок

	31
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,8
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,8
	 

	                           5. Трансформатор

	33
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	34
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	35
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	36
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	                           Полы

	37
	Разборка бетонных полов 
	м3
	0,6
	 

	38
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 0,35 м
	м2
	6
	 

	39
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	40
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	41
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	35,7
	 

	42
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,7
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	35,7
	 

	                           Потолок

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                       Дефектная ведомость
                      Комплексный ремонт в ТП-1303
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3,5
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	172,6
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	172,6
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	16,5
	 

	5
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	16,5
	 

	6
	Заменить металлические двери в Тр-ных камерах на металличекие  1,64х2,5=4,1    - 2шт.
	шт.
	8,2
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,3
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,3
	 

	                           Приямки

	9
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм      0,45х0,95 -2шт.
	м2
	0,85
	 

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,9
	 

	11
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,9
	 

	                           Стены

	12
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3,3
	 

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60
	 

	                           Потолок

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22,7
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22,7
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	5,2
	 

	18
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,2
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,2
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,2
	 

	                           Стены

	 
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	3,2
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,6
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45,6
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	1
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,2
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,2
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	26
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	28
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	29
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	30
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,65
	 

	31
	Засыпка песком пустот с проливкой водой
	м3
	2,6
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	27,7
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	27,7
	 

	37
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	 
	 

	                           Потолок

	38
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	40
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	41
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	42
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	43
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы

	44
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,65
	 

	45
	Засыпка песком пустот с проливкой водой
	м3
	2,6
	 

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	49
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	27,7
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	27,7
	 

	                           Потолок

	51
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                          Дефектная ведомость
                       Комплексный ремонт в ТП-191
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	    1
	Стяжка ТП по периметру     Уголок 90х90
	м
	16
	 (3 периметра)

	 
	Круг d=20
	м
	108
	 

	 
	шестигранник
	м
	3
	 

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	3
	Штукатурка фасада цем.-известковым раствором по сетке
	м2
	130
	 

	4
	Штукатурка по сетке цоколя ТП  шагрень
	м2
	13
	 

	5
	Планировка грунта вдоль стены ТП (со стороны РУ-10 кВ)
	м2
	20
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	130
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	130
	 

	                           Отмостка

	8
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,8
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	10
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	28
	 

	11
	Железнение поверхности
	м2
	28
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	61
	 

	13
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	61
	 

	14
	Огрунтовка откосов
	м2
	5,5
	 

	15
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	5,5
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I  (лев.)
	 
	 
	 

	16
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,4
	 

	17
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4
	 

	18
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,25
	 

	19
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	12
	 

	20
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	21
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	12
	 

	23
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Стены

	    24
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3,5
	 

	    25
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,3
	 

	    26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,3
	 

	    27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37,3
	 

	                           Потолок

	28
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,6
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,6
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	30
	Подъём дверного проёма(вместе с дверью) на 150 мм
	м2
	дверь
	 -1,2х2,1

	31
	Обрамление дверного проёма стальным уголком 50х50 мм с внешней и внутренней сторон.
	м
	17
	 

	                           4. РУ-6 кВ -2  (прав.)

	                           Полы

	32
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,4
	 

	33
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 150мм
	м2
	4
	 

	34
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,25
	 

	35
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	12
	 

	36
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	37
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Стены

	    38
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3,4
	 

	    39
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,8
	 

	    40
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,8
	 

	    41
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	37,8
	 

	                           Потолок

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,6
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,6
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	44
	Подъём дверного проёма(вместе с дверью) на 150 мм
	м2
	дверь
	 -1,2х2,1

	45
	Обрамление дверного проёма стальным уголком 50х50 мм с внешней и внутренней сторон.
	м
	17
	 

	                           5. Ру-0,4 кВ - 1

	                           Полы

	46
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,05
	 

	47
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	8
	 


	48
	Очистка поверхности полов 
	м2
	3,3
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,3
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,3
	 

	                           Приямки

	51
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,75
	 

	52
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,75
	 

	53
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,75
	 

	                           Стены

	    54
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	9,9
	 

	    55
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	    56
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	    57
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	                           Потолок

	58
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5
	 

	59
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5
	 

	                           6. Ру-0,4 кВ - 2

	                           Полы

	60
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,05
	 

	61
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	8
	 

	62
	Очистка поверхности полов 
	м2
	3,6
	 

	63
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,6
	 

	64
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	                           Приямки

	65
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,75
	 

	66
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,75
	 

	67
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,75
	 

	                           Стены

	    68
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	6,6
	 

	    69
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,5
	 

	    70
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,5
	 

	    71
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32,5
	 

	                           Потолок

	72
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	 
	                     7. ТР - Р № 1
	 
	 
	 

	                           Стены

	74
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	75
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	76
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30
	 

	                           Потолок

	77
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	78
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Различное

	79
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	      1,3х1,95

	 
	                     8. ТР - Р № 2   
	 
	 
	 

	                           Стены

	80
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	81
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	82
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30
	 

	                           Потолок

	83
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	84
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	 
	                                                9.  КРОВЛЯ
	 
	 
	 

	85
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	60
	 

	86
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	60
	 

	87
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	60
	 

	88
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	60
	 

	89
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	60
	 

	90
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	16,2
	 

	91
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                            Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1057
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разделка трещин, примыкающих к стене ТП по периметру, очистка от грязи. Заделка цементным раствором
	м3
	0,12
	 

	2
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	3
	Установка ФБС-9.4.6
	шт.
	2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46
	 

	5
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46
	 

	6
	Огрунтовка откосов
	м2
	6,7
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-10 кВ - I
	 
	 
	 

	7
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,8
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,3
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,3
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,3
	 

	                           Стены

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	67
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	67
	 

	                           Потолок

	13
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	15
	Очистка поверхности полов 
	м2
	3,8
	 

	16
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,8
	 

	17
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,8
	 

	                           Приямки

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,6
	 

	19
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	                           Стены

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	22
	Покраска оборудования
	м2
	24
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	23
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	24
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	 Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	25
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,2
	 

	26
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,4
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	27
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,57
	 

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 100мм
	м2
	5,7
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,5
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	31,5
	 

	                           Различное

	33
	Монтаж металл. Сетки на жалюзийную решетку
	м2
	1
	     0,51х2

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	34
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	35
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	36
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,2
	 

	37
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,4
	 

	                           Полы

	38
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,57
	 

	39
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	40
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	41
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	42
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32
	 

	                           Различное

	44
	Кирпичная кладка жалюзийного проёма-демонтаж / монтаж
	м3
	0,075
	1х0,25х0,3

	45
	Монтаж металл. Сетки на жалюзийную решетку
	м2
	1
	     0,51х2

	                    7. Кровля

	46
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	68,2
	 

	47
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	68,2
	 

	48
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	68,2
	 

	49
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	68,2
	 

	50
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	68,2
	 

	51
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	13
	 

	52
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	34
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                           Дефектная ведомость
                         Комплексный ремонт в ТП-1509
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	10
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,8
	 

	11
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	12
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	28
	 

	13
	Железнение поверхности
	м2
	28
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	80
	 

	16
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	80
	 

	17
	Заменить металлические двери в РУ-6 - 0,4кВ на металличекие
	шт.
	2
	1,57х3,2;2,1х1,18

	18
	Огрунтовка откосов
	м2
	6,1
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	6,1
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	61
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,92
	 

	64
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп.200мм
	м2
	9,2
	 

	69
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,4
	 

	70
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	30
	 

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,2
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,2
	 

	                           Приямки

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	26
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	                           Стены

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61
	 

	                           Потолок

	31
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	45
	Очистка поверхности полов 
	м2
	4,6
	 

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,6
	 

	47
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,6
	 

	 
	 
	 
	5
	 

	                           Стены

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	39
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	39
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	66
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	67
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Стены

	72
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	57
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	58
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	59
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	60
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	                           Полы

	61
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,5
	 

	64
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,5
	 

	66
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	67
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Приямки

	70
	Засыпка приямка щебнем, песком 
	м3
	5
	 

	                           Стены

	72
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30
	 

	                           Различное

	77
	Установить плоский шифер на диафрагму 
	м2
	3,5
	       2,2х1,6

	                                             7. Кровля

	79
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	62,5
	 

	80
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	61,5
	 

	81
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	61,5
	 

	82
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62,5
	 

	83
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	61,5
	 

	84
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	11
	 

	85
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	31
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.

                       Дефектная ведомость
                    Комплексный ремонт в ТП-285
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	9
	 

	2
	Заделка отверстий        3шт.
	м2
	0,01
	 

	                           Отмостка

	3
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,7
	 

	4
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	27,5
	 

	6
	Железнение поверхности
	м2
	27,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	40
	 

	8
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40
	 

	9
	Заменить металлические двери в РУ-6-2 и ТР на металличекие
	шт.
	2
	3,2х1,5  1,2х2,5

	10
	Огрунтовка откосов
	м2
	5,5
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	                           Приямки

	11
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	2,7
	 

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,7
	 

	13
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	                           Стены

	14
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	66,5
	 

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	66,5
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	66,5
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,07
	 

	18
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3,8
	 

	19
	Очистка поверхности полов 
	м2
	6,3
	 

	20
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	21
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	                           Приямки

	22
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,7
	 

	                           Стены

	23
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	43,5
	 

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43,5
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43,5
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	26
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	28
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,5
	 

	29
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,5
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	30
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,75
	 

	31
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,5
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,5
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	                           Стены

	34
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	 

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	40
	 

	                           Различное

	37
	Устройство диафрагмы
	м
	 
	2,5х1,6

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 

	38
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	40
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,5
	 

	41
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,5
	 

	                           Полы

	42
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,75
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,5
	 

	44
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,5
	 

	45
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	                           Стены

	46
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	 

	47
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	40
	 

	                           Различное

	49
	Устройство диыфрагмы
	м
	 
	2,5х1,6


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                            Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.

                                 Дефектная ведомость
                            Комплексный ремонт в ТП-1125
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	2
	Заделка трещин в панельных стенах цементным раствором
	м
	4,5
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором  (со двора)
	м2
	2
	 

	4
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	12,5
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	186
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	186
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка асфальтной отмостки
	м3
	1,5
	 

	8
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	9
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	15
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	57
	 

	11
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	57
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,3
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,3
	 

	                           Приямки

	14
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	3,6
	(1х1)х2; (1х0,8)х2

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,6
	 

	16
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	                           Стены

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	66
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	66
	 

	19
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,6
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,6
	 

	                          4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	                           Приямки

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	25
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40,5
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40,5
	 

	                           Потолок

	28
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами потолков

	м2
	11
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	30
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	31
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Стены

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,2
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32,2
	 

	                           Потолок

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,2
	 

	                                     6. ТР-Р № 2

	36
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	37
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Стены

	38
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,2
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32,2
	 

	                           Потолок

	40
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,2
	 

	                             
	                       7. КРОВЛЯ
	 
	 
	 

	42
	ОКРАСКА обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	31
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                          Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.

                         Дефектная ведомость
                      Комплексный ремонт в ТП-297
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,26
	 

	2
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	3
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	22,6
	 

	4
	Железнение поверхности
	м2
	22,6
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	23
	 

	6
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	23
	 

	7
	Огрунтовка откосов
	м2
	6,2
	 

	8
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	6,2
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	9
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,6
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 100мм
	м2
	6,5
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	13
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	47,5
	 

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	47,5
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	47,5
	 

	                           Потолок

	16
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8,6
	 

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,7
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,7
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	19
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 200мм
	м2
	0,2
	 

	20
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	2,4
	 

	21
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	0,2
	 

	22
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	6,5
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,4
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,4
	 

	                           Стены

	25
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,5
	 

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,5
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	28,5
	 

	                           Потолок

	28
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	2,7
	 

	29
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	30
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	31
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	32
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8,6
	 

	33
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	9
	 

	                           Полы

	34
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	35
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,7
	 

	36
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,7
	 

	37
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	                           Стены

	38
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	39,5
	 

	39
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	39,5
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	39,5
	 

	41
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8,6
	 

	                           Потолок

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,7
	 

	                           6. Кровля

	44
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	46,5
	 

	45
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	46,5
	 

	46
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	46,5
	 

	47
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	46,5
	 

	48
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	46,5
	 

	49
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	0
	 

	50
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	28
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                        Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________2016 г.

                       Дефектная ведомость
                     Комплексный ремонт в ТП-1140
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разделка трещин примыкающих к стене ТП по всему периметру и по углам бетонной отмостки. Заделка трещин цементным раствором.
	м3
	0,12
	 

	2
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	47
	 

	4
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	47
	 

	5
	Огрунтовка откосов
	м2
	10,4
	 

	6
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	10,4
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,1
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10,1
	 

	                           Стены

	9
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	7
	 

	10
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61,3
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61,3
	 

	                           Потолок

	12
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,6
	 

	13
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	15
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	4,3
	 

	16
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,3
	 

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,3
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	                           Стены

	19
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	3
	 

	20
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,3
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	26
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	28
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	29
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	30
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	31
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	34
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,3
	 

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,3
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32,3
	 

	                           Потолок

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	39
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	2,1
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	40
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	41
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	42
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	43
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	                           Полы

	44
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	45
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	47
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	48
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,3
	 

	49
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,3
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32,3
	 

	                           Потолок

	51
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	2,1
	 

	52
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________2016 г.

                         Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-493
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	2
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	22
	 

	3
	Железнение поверхности
	м2
	22
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	36,6
	 

	5
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	36,6
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Приямки

	6
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,7
	      1,7х1

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,7
	 

	8
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,7
	 

	                           Стены

	9
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	50
	 

	10
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	50
	 

	                          4. Ру-0,4 кВ

	                           Стены

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,2
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,2
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	13
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	14
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	15
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	16
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	                           Полы

	17
	Разборка бетонных полов
	м3
	6
	 

	18
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30
	 

	                           6. Кровля

	23
	ОКРАСКА обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	25
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
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                                                                                                                        Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________2016 г.

                         Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1206

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	    1
	Стяжка ТП по периметру Уголок 90х90
	м
	16
	3 периметра

	 
	Круг d=20
	 
	140
	 

	 
	шестигранник
	м
	3
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки местами 
	м2
	31
	 

	                           Отмостка

	     3
	Установка ФБС-9.3.6
	шт.
	1
	 

	     4
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	1,7
	 

	     5
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	     6
	Устройство бетонной отмостки + доп.100мм
	м2
	17,5
	 

	     7
	Демонтаж примыкающего бордюра
	м
	1,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	70
	 

	9
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза -  двери + оборудование 6 кВ
	м2
	70
	40+30

	10
	Замена металлических дверей в РУ-6 кВ на металличекие (размер стандартный, верх зашить металлом, установка полотна дверей с учетом поднятия отмостки на 100мм
	шт.
	1
	      3,2х1,6      

	11
	Огрунтовка откосов
	м2
	4
	 

	12
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	4
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	13
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,95
	 

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм+ доп. 200мм
	м2
	9,5
	 

	15
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	4
	 

	16
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	30
	 

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,5
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,5
	 

	                           Приямки

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	20
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	                           Стены

	     21
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	5
	 

	     22
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	62,5
	 

	     23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	62,5
	 

	     24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	62,5
	 

	                           Потолок

	25
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19,5
	 

	26
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19,5
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	27
	Засыпка песком между приямков с проливкой водой
	м3
	2
	 

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	3,7
	 

	29
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,3
	 

	30
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	21
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,7
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,7
	 

	                           Стены

	33
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38
	 

	34
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	                           Потолок

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,1
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,1
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	38
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	40
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,2
	 

	41
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	42
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,57
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	44
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	45
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	46
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,5
	 

	47
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,5
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	31,5
	 

	49
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3
	 

	                           Потолок

	50
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	52
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	53
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	54
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	2,5
	 

	55
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	                           Полы

	56
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,57
	 

	57
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	58
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	59
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	60
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,5
	 

	61
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,5
	 

	62
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	31,5
	 

	63
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3
	 

	                           Потолок

	64
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
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