ДОГОВОР № 1004 АВР
на выполнение аварийно-восстановительных работ

г. Саратов                                                                          
                                       «09»  августа  2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Реймера Владимира Давидовича, действующего на основании доверенности  № 1 от 13.01.2014г, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТОС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Беликова Виктора Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы, связанные с ликвидацией последствий технологических нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства (далее – Объектов) Заказчика, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование объекта и виды работ:

- капитальный ремонт кабельной линии-6кВ  РП-Корт 1 к ТП-1618 1, ул. Чернышевского/ ул. Б. Горная.
1.3.  Работы выполняются с использованием материала Подрядчика.

1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515 от 23.04.15.
1.5. Начало выполнения работ:  09 августа 2016 года.

1.6. Окончание выполнения работ: в течение 5 дней с даты начала выполнения работ. 

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ установлена на основании локального сметного расчета, согласованного Сторонами, и по настоящему договору составляет  150 618 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 59 коп., в том числе НДС-18% - 22 975 рубля 72 коп. 

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора является приблизительной.

Окончательная стоимость определяется после выполнения работ на основании акта о приемке выполненных работ.

2.3. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. Обязательства и права Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Подрядчику разрешительную документацию, необходимую для выполнения работ, в 2-х дневный срок с момента ее получения Заказчиком:

- Разрешение службы соответствующего района сетей Заказчика на проведение работ;

- При необходимости проведения аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях - разрешительную документацию на проведение земляных работ.

Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена и утверждена в соответствии с действующими требованиями строительных и иных норм и правил.

3.1.2. Передать Подрядчику на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ.

3.1.3. Произвести закупку оборудования, конструкций, материалов, изделий и комплектующих, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.

3.1.4. Принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные настоящим договором сроки.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4. Обязательства и права Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в состоянии пригодном для эксплуатации или позволяющем дальнейшее выполнение следующих этапов работ, если их проведение необходимо.

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

4.1.3. Поставить на место выполнения работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику (все необходимое для выполнения работ).

4.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

4.1.5. Обеспечить  Заказчику беспрепятственный доступ к объектам для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

4.1.6. По требованию Заказчика в течение 5-ти рабочих дней безвозмездно устранить выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, допущенные по вине Подрядчика, недостатки и дефекты в выполненных работах.

4.1.7. Сдать Заказчику выполненные работы  по акту о приемке выполненных работ  в срок, установленный п. 5.1 настоящего договора.

4.1.8. Вывезти в 7-ми дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ на соответствующем объекте согласно настоящему договору, за пределы рабочей площадки этого объекта, принадлежащие Подрядчику и третьим лицам, привлеченным им к выполнению работ по настоящему договору, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также мусор и отходы, возникшие при производстве подрядных работ, в места указанные Заказчиком.

4.1.9. В местах производства вскрышных работ осуществить полное восстановление дорожного  покрытия и элементов обустройства автомобильной дороги, в т.ч. тротуаров, дворовых территорий с применением щебня и асфальтобетона, бортового дорожного камня и иных материалов.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Продлить срок выполнения и окончания работ в случае, если Заказчик не выполнит в сроки, согласованные Сторонами, принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ Подрядчиком, на тот же срок, на который произошла задержка по вине Заказчика. Подрядчик освобождается в данном случае от уплаты штрафа и иных санкций за просрочку  выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику.

4.2.2. С согласия Заказчика заключать договоры  подряда с третьими лицами по мере их необходимости для выполнения работ по настоящему договору. 

4.2.3. В случае необходимости возвести собственными силами на средства Заказчика  временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ производится в соответствии со СНиП.  В течение 5-ти рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99г. №100) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99г. №100).

5.2. При предъявлении Заказчику акта о приемке выполненных работ (КС-2), подписанного Подрядчиком, Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней проверить и подписать акт. При наличии замечаний возвратить акт Подрядчику для его корректировки или устранения недостатков в работе. 

5.3. В случае если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта,  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более чем в течение 5-ти рабочих дней устранить недостатки. После устранения недостатков, акт подписывается в установленном выше порядке.

6. Охрана работ и материалов

6.1. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества  на территории строительной площадки (в месте выполнения работ) от начала работ до их приемки.

6.2. Ответственность за сохранность, изготовленных Подрядчиком по настоящему договору объектов, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки выполненных работ, несет Заказчик.

7. Гарантии

7.1. Гарантийный срок, на выполненные Подрядчиком работы устанавливается в 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В этот период Подрядчик в сроки, согласованные Сторонами, безвозмездно устраняет все выявленные дефекты в результатах подрядных работ по настоящему договору, если они не явились результатом ненадлежащей эксплуатации Заказчиком результатов работ (объектов).

7.2. Подрядчик гарантирует:

7.2.1. Качество выполнения всех работ, в соответствии с требованиями, установленными п.1.4. настоящего договора.

7.2.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта (результата подрядных работ по настоящему договору и Заданию).

7.3. Заказчик гарантирует:

7.3.1. Поставку для выполнения работ по настоящему договору: специализированной техники, материалов, конструкций, оборудования и систем, надлежащего качества пригодного для выполнения работ по настоящему договору, соответствие их проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

8. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору, будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят меры, которые следует принять для продолжения выполнения работ по настоящему договору.

8.4. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев с момента начала согласования, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения договора. Договор считается расторгнутым со дня получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о расторжении договора.

9. Расторжение Договора

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.2.1. При задержке Подрядчиком начала выполнения работ по Заданию Заказчика на срок более 10-ти календарных дней по причинам, не  зависящим от Заказчика;

9.2.2. Нарушение технологических процессов работ по причинам, не зависящим от Заказчика.

9.2.3. Исключение Подрядчика из саморегулируемой организации Застройщиков, прекращение срока действия или аннулирование допуска СРО на строительную и иную необходимую для исполнения настоящего договора деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему договору.

9.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством.

9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.3.1. Нарушение Заказчиком сроков оплаты (просрочки более шестидесяти дней).

9.3.2. Длительной приостановки (на срок более трех месяцев) Заказчиком выполнения работ по настоящему договору по причинам, не зависящим от Подрядчика.

9.4. При расторжении договора в одностороннем порядке, он считается расторгнутым с даты получения Стороной уведомления о расторжении, совершенного в письменной форме.

9.5. При расторжении настоящего договора по инициативе любой из Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику часть выполненной работы в соответствии фактически произведенными Подрядчиком затратами на момент прекращения действия настоящего договора на основании акта о приемке выполненных работ подписанного Сторонами. 

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и подписанных полномочными представителями Сторон.
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