Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________А.М. Кузнецов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3097-15-ип  от  29.10.2015 года. ТУ № 7835  от  29.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ШРС   по адресу: г. Саратов,  ул. Танкистов, 50.
КЛ-0,4кВ от ТП-414 до вновь установленного ШРС.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Монтаж ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 50.
2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБл-1-4х120мм2  от РУ-0,4кВ ТП-414 до вновь установленного ШРС протяженностью ориентировочно 200 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  10.08.2016 года  по  12.09.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС   по адресу: г. Саратов,  ул. Танкистов, 50. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-414 до вновь установленного ШРС (шифр 01-16-05 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 18410-73, ВСН-342-75, а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности  №123-ФЗ от 22.07.2008г.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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