Приложение №   

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ТП – 1945  по адресу: г. Саратов,  1-я Садовая и угол ул. Пугачевской


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующего рубильника в ШР-1 с кабельной перемычкой к панели № 2 на рубильник Р-1. От ШР-1 кабель направления к КВЦ перезавести в панель № 1 на рубильник Р-3,1-250А с перемонтажом концевой муфты.
Демонтаж существующего ШР-2, ШР-3, прибор учета Т- 1, Т-2, щитка освещения ОЩ-6.

От ШР-3 кабель направления к КВЦ перезавести в панель № 8 на рубильник Р-2,1-250А с перемонтажом концевой муфты.
От ШР-2 кабели  перезавести на устанавливаемую панель № 1 на рубильник Р-4,1-250А с перемонтажом концевой муфты.
Демонтаж существующего рубильника ЯБПВУ в РУ – 6кВ, прибора учета на сеть ЗАО «СПГЭС»  и кабельной линии к пунктовой опоре. 

Монтаж панели ЩО  70- 01 – 03У3 с шинным мостом.

Монтаж в устанавливаемой панели на рубильник №1 и №4 трансформаторов тока ТТ – 400А.

Монтаж в РУ – 0,4кВ в вводных панелях №3 и №6 комплектов предохранителей и ПН держателей, а также трансформаторов тока.

Монтаж щитка освещения ОЩ -6

Монтаж приборов учета.    
Перезаводка действующих кабельных линий. 

 Все работы вести согласно проекта шифр: 06 – 16 - 99 ЭС «Установка на 2с.ш. панели ЩО 70-01-03У3 с шинным мостом и постов приборов учета в РУ – 0,4кВ ТП – 1945 по адресу: 1-я Садовая и углу ул. Пугачевской».     

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести закрытие кабельных каналов рельефным листом
5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 15.08.2016 года  по 30.11.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 06 – 16 - 99 ЭС «Установка на 2с.ш. панели ЩО 70-01-03У3 с шинным мостом и постов приборов учета в РУ – 0,4кВ ТП – 1945 по адресу: 1-я Садовая и углу ул. Пугачевской». 

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н  

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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