Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2511-15-ип от 22.06.2015 года и № 3384-15-ип от 25.12.2015 года. ТУ № 4453  от  22.06.2015 года и  № 9306 от 25.12.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от  существующей  опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-114 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, Волжский район, пос. Затон, овраг Сечь, участки с кадастровыми номерами 64:48:010142:1426  и  64:48:010142:1404. 


	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж ж/б опор – 1 шт.
2.2. Монтаж металлических опор – 7 шт.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 185  метров.
2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  24.08.2016 года  по  31.08.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-114 от  существующей до границ земельных участков объектов заявителей по адресу: г. Саратов, Волжский район, пос. Затон, овраг Сечь (шифр 02-16-31 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года  №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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