Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 279-13-ип  от  26.03.2013 года. ТУ № 7452  от  14.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1192  по адресу: г. Саратов,  Крымская, 32А.
2КЛ-0,4кВ от  ТП-1192 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 28.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Монтаж оборудования  в   ТП-1192  ( в РУ-0,4кВ заменить рубильник      
        РПС-2 на РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2).

2.2. Перезаводка кабеля на магазин с I с.ш. на II с.ш. в РУ-0,4кВ ТП-1192.
2.3. Прокладка  2КЛ-0,4кВ от  ТП-1192 до ВРУ-1 жилого дома по адресу:

       г. Саратов, ул. Крымская, 28, кабелем АСБл-1-4х185мм2 протяжённостью  

       2х130метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  25.08.2016 года  по  10.10.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1192 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 28 (шифр 04-16-74 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515 от 23.04.15 года, а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.  Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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