Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 63-14-ип  от  04.02.2014 года.  ТУ № 3252  от  19.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-544 по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 7а.

2КЛ-0,4кВ от  ТП-544 до ВРУ-1 многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями  по адресу: г. Саратов, пл. Ленина.
2КЛ-0,4кВ от  ТП-544 до ВРУ-2 многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями  по адресу: г. Саратов, пл. Ленина.

2КЛ-0,4кВ от  ТП-544 до ВРУ-3 многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями  по адресу: г. Саратов, пл. Ленина.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция ТП-544:

2.1.  Демонтаж существующих трансформаторов.

2.2.  Демонтаж комплекта высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ.
2.3.  Демонтаж существующих сборных шин.

2.4.  Демонтаж существующих вводных и секционного 

        рубильников,  трансформаторов тока, предохранителей  в РУ-0,4кВ.              

2.5.   Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630-10/0,4 – 2шт., сборных 

         шин  прямоугольного  сечения,  комплекта  предохранителей 
         ПКТ 103-10-80-20У3.
2.6. Монтаж в РУ-0,4кВ секционного и вводных рубильников PE 19-41,
       предохранителей, трансформаторов тока.  

Новое строительство:
2.7.  Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ-1 жилого дома по                   

        адресу: г. Саратов, пл. Ленина, кабелем АСБл-1-4х185 мм2
            протяжённостью 2х140 метров.
2.8.  Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ-2 жилого дома по                   

        адресу: г. Саратов, пл. Ленина, кабелем АСБл-1-4х70 мм2
            протяжённостью 2х140 метров.
2.9.  Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ-3 жилого дома по                   

        адресу: г. Саратов, пл. Ленина, кабелем АСБл-1-4х70 мм2
            протяжённостью 2х160 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  06.09.2016 года  по  30.09.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-544, прокладку кабельных линий 0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-544 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, пл. Ленина  (шифр 07-14-83 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года, а также Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515  от  23.04.2015 года.  
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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