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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора                  ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3510–16-ип от 24.05.2016 года. ТУ № 1355  от  26.02.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место             расположения объекта                проектирования
	Новая  КТП по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, б/н.

2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1040.

КЛ-10кВ от новой КТП до РП-Московский.

РП-Московский по адресу: г. Саратов, Песчанно-Уметский тракт, Московское шоссе.
ТП-1040 по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка  рабочей  документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование установки  комплекта оборудования РУ-10кВ (КСО-394)  на две                   
    секции    шин в  новой  КТП.

3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ сечением 3х150мм2 от новой КТП до ТП-1040 
     протяженностью ориентировочно 2х350 метров.

4.  Проектирование трассы КЛ-10кВ сечением 3х150мм2 от новой КТП до                                  
     РП-Московский    протяженностью ориентировочно 150 метров.

5.  Проектирование реконструкции РП-Московский (установка в РУ-10кВ на I с.ш.                      
     одной  линейной камеры КСО-298 с BB/TEL-10/630).

6. Проектирование реконструкции ТП-1040 (установка в РУ-10кВ на разных секциях 

     линейных камер КСО-394 – 2 шт.).

7.  Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической 
      эффективности и   оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
      используемых  энергетических ресурсов.
8. Согласование  проекта  в  установленном  порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  07.09.2016 года  по  06.03.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-  Техническая характеристика существующих электрических сетей.

-  План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-  Фрагмент  из  топографического  плана  г. Саратова  с  указанием  места  расположения объекта    присоединения   (земельного  участка)  по  адресу:  г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, б/н.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требование к рабочей       документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования к проектной             организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация -  на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.


	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.
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