Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю, Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 516-14-ип  от  12.05.2014 года. ТУ № 5934  от  13.08.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1068  по адресу: г. Саратов,  ул. Керамическая, 5.
ТП-1119 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная.

2 КЛ – 10кВ от ТП – 1068 до ТП – 1119.

2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1068 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая  пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Реконструкция ТП-1068:

        - Демонтаж двух существующих трансформаторов ТМ-250 кВА.
        - Демонтаж существующего вводного рубильника Р-630  в  РУ-0,4 кВ.

        - Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4кВ – 2 шт.

        - Монтаж в РУ-10кВ комплекта предохранителей ПКТ-102 с                              

           ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала.

         - Монтаж вводного рубильника РЕ-19-41 в РУ-0,4 кВ I с.ш.

         - Монтаж предохранителей ПН-2-630 и трансформаторов тока Т-600/5 

            взамен аппаратов меньшего номинала.
2.2.  Реконструкция ТП-1119:

        - Монтаж двух линейных камер КСО-394 с комплектом ошиновки в РУ-10кВ.

        - Уменьшение существующих кабельных приямок под установочные размеры 

           КСО-394.

2.3.  Прокладка  2КЛ-10 кВ от  ТП-1068  до ТП-1119, кабелем АСБл-10-3х150мм2 
             протяжённостью   2х170 метров.

2.4.  Прокладка  2КЛ-0,4кВ от  ТП-1068 до ВРУ многоэтажного жилого дома по 
       адресу: г. Саратов, ул. Керамическая  пересечение со 2-м Петровским проездом 
        в  Ленинском  районе,  28;   кабелем АСБл-1-4х95мм2   протяжённостью      

       2х220метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство ( при подготовке трассы кабельных линий необходимо местами 
    произвести вырубку зеленых насаждений (кустарников), растущих 

    непосредственно по проектируемой трассе КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ).

	Сроки выполнения работ
	С  15.09.2016 года  по  10.10.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект замену двух силовых трансформаторов 250кВА на ТМГ-400кВА в ТП-1068. Установка двух линейных камер КСО-394 в ТП-1119. Кабельная линия 10кВ от                ТП-1068 до ТП-1119. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-1068 до ВРУ многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Керамическая пересечение со 2-м Петровским проездом  (шифр 04-16-60 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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