Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «Элтос»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________В.В. Беликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 466-13-ип  от  26.04.2013 года.  ТУ № 1570  от  10.03.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от  ТП-1298 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 26/1.

2КЛ-0,4кВ от  ТП-1298 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 26/1.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1.  Прокладка 2КЛ-0,4кВ от  ТП-1298 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: 
        г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 26/1, кабелем АСБ-1-4х240 мм2      

            протяжённостью 2х120 метров.
2.2.  Прокладка 2КЛ-0,4кВ от  ТП-1298 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: 
        г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 26/1, кабелем АСБ-1-4х150 мм2      

            протяжённостью 2х120 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  23.09.2016 года  по  17.11.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  прокладку кабельных линий 0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1298 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 26/1 (шифр 003-07-14-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73,  Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515  от  23.04.2015 года.  
Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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