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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора                  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3541–16-ип от 24.05.2016 года. ТУ № 1388  от  29.02.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место             расположения объекта                проектирования
	Новая  КТП по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н.
2КЛ-6 кВ  от  новой  КТП   до  соединения с кабелем направления «ТП-964 - ТП-955»  с  учетом  ближайших  соединительных  муфт.
2КЛ-6 кВ  от  новой  КТП   до  соединения с кабелем направления «ТП-1784 - ТП-1510»  с  учетом  ближайших  соединительных  муфт.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование установки  комплекта оборудования РУ-6кВ (КСО-394) в  новой  КТП. 

3. Проектирование трассы  2КЛ-6 кВ  от  новой  КТП   до  соединения с кабелем направления 
     «ТП-964 - ТП-955»  с  учетом  ближайших  соединительных  муфт  протяженностью 

     ориентировочно 2х100 метров.

4. Проектирование трассы  2КЛ-6 кВ  от  новой  КТП   до  соединения с кабелем направления 

    «ТП-1784 - ТП-1510»  с  учетом  ближайших  соединительных  муфт  протяженностью 

     ориентировочно 2х200 метров.

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической эффективности и  

    оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

    энергетических ресурсов.
6. Согласование  проекта  в  установленном  порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  28.09.2016 года  по  13.02.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент  из  топографического  плана  г. Саратова  с  указанием  места  расположения объекта    присоединения   (земельного  участка)  по  адресу:  г. Саратов,  Ново-Астраханское шоссе, б/н.

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требование  к  рабочей       документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия   и
 Требования  к  работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования  к  проектной             организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок  сдачи  результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок  сдачи  работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.
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