Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2170-15-ип  от  23.03.2015 года. ТУ № 2568  от  23.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-945 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе.

2КЛ-10кВ от ТП-945 до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский - ТП-1068.
2КЛ-0,4кВ  от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945  до ВРУ заявителя по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ

	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Реконструкция ТП-945:
        - Демонтаж существующих камер КСО. 
        - Демонтаж существующего кабеля от трансформатора Т-1 и Т-2 до РУ-10кВ.
        - Монтаж   камер КСО-394 – 6 шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 
               4шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 2 шт. и шинного моста.
        - Монтаж  кабеля в существующей трубе от РУ-10кВ к силовым 

               трансформаторам Т-1 и Т-2,  АСБ-10-3х70мм2,  протяжённостью 17 метров.

        - Монтаж шин прямоугольного  сечения  АД 31Т 60х6 и АД 31Т 50х5.
        - Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые 
               камеры.

        - Монтаж кабельного канала с приямками, поднятие существующего 
                канала, заливка полов до уровня порога.
2.2.  Прокладка  2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-945 до врезки в кабель 10кВ 
        РП-Вольский –  ТП-1068, кабелем АСБ-10-3х150мм2,    протяжённостью   2х70 

         метров.

2.3.  Прокладка  2КЛ-0,4кВ  от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945  до ВРУ 
        заявителя по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская 

        слободка, дом 1;   кабелем АСБ-1-4х120мм2   протяжённостью 2х136 

        метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство ( перед производством работ необходимо произвести вывоз строительного и бытового мусора, вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы КЛ).

	Сроки выполнения работ
	С  07.10.2016 года  по  20.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-10кВ ТП-945, расположенной  по адресу: г. Саратов, Московское шоссе. 2КЛ-10кВ от ТП-945 до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский - ТП-1068. 2КЛ-0,4кВ  от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945  до ВРУ заявителя по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1.

  (шифр  06-16-84 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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