Приложение № 1 

                                                                                                                             к договору  №_____ от «__» ______2016 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2272 – 15ип от 27.04.2015 года. ТУ № 7290 от 08.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 от опоры № 2-00/1 до опоры № 2-02/1, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая.

ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 от опоры № 2-01/5 до опоры № 2-01/7, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция

2.1. Демонтаж существующих неизолированных проводов.

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям.

2.3. Демонтаж существующих опор.

2.4. Установка ж/бетонных опор 18 шт.

2.5. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно                             785 метров.

2.6.Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 71,5 метр.

2.7. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно                             580 метров.

2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.

Новое строительство

2.9. Установка деревянных опор 2 шт.

2.10. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 57,5 метров.
2.11. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 08.02.2016 года по 20.04.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ от ТП-1656 ЗАО «СПГЭС», до участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая, 67 «А». (шифр 09-15-143 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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