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	СОГЛАСОВАНО
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	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2903-15-ип от 28.08.2015 года.  ТУ № 6599   от   09.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-746 по адресу: г. Саратов, СНТ «Буровик».
ВЛИ-0,4кВ от  существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границы земельного участка  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, п. Елшанка  СНТ «Факел-55».
КЛ-0,4кВ от ТП-746 до пунктовой опоры (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции ТП-746 (замена трансформатора мощностью 250 кВА 
    на ТМГ-250/10/0,4 – 1шт.).
3.  Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от  существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до 
     границы земельного участка  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, п. Елшанка. 
     СНТ «Факел-55», протяженностью ориентировочно  400 метров.

4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-746 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ 

    ТП-746 (кабельный вывод) протяженностью  ориентировочно 60 метров.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  10.10.2016 года   по   30.12.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Ленинский район,
 п. Елшанка.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах 

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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