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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                            

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Участок кабельной  линии   6кВ   РП -Динамо  - ТП-40 II с.ш.  по  ул. Волжская.  

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования;

2. Вынос участка кабельной линий 6кВ по ул. Волжская  РП -Динамо  - ТП- 40 II с.ш.         

    кабелем АСБл-10 сечением  3х185мм2  протяженностью ориентировочно 114 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекта шифр: 09-16-149 ЭС «Вынос шести кабельных линий 6кВ:  РП-Динамо - ТП-1830 «А»; РП-Динамо - ТП-1830 «Б»; РП-Динамо - ТП-40 I с.ш.; РП-Динамо - ТП-40 II с.ш.; РП-Динамо – ТП-1835; РП-Динамо – ТП-71 I с.ш.».

	Сроки выполнения работ
	С  14.10. 2016 года  по  21.10. 2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 09-16-149 ЭС «Вынос шести кабельных линий 6кВ:

 РП-Динамо - ТП-1830 «А»; РП-Динамо - ТП-1830 «Б»; РП-Динамо - ТП-40 I с.ш.; РП-Динамо - ТП-40 II с.ш.; РП-Динамо – ТП-1835; РП-Динамо – ТП-71 I с.ш.».

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н .

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ  18410-73,  Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов № 45-515  от  23.04.15.

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями    от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

