Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору № ______ от «__» ______2016 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №2062 – 15ип  от  16.03.2015 года. ТУ № 1356 от 16.03.2015 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новая КТП  по адресу: г. Саратов, п. Мещановка.
КЛ-10кВ 
КЛ-0,4кВ

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующей КТП 

2.2. Демонтаж существующих опор

2.3. Демонтаж существующего неизолированного провода.
2.4. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10.

2.5. Прокладка  КЛ-0,4кВ от новой КТП  до существующей металлической опоры, протяженностью ориентировочно 1х30 метров.

2.6. Прокладка  2 КЛ-0,4кВ от новой КТП  до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 2х31 метра

2.7. Перезаводка существующих КЛ -10кВ и КЛ -0,4кВ в новую КТП.
2.8.Установка опор 2 шт.

2.9. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2,, протяженностью ориентировочно 32 метра.
2.10. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2,, протяженностью ориентировочно 100 метров.
2.11.  Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 09.02.2016 года по 16.02.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку взамен существующей КТП – 792 КТП – 10/0,4кВ транзитного типа. Перевод существующих кабелей 10кВ и 0,В на вновь установленную КТП по адресу: пос. Елшанка, СНТ «Весна» и СНТ «Рассвет – 65»  (шифр 07-15-110 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                      действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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