Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3827-16-ип от 25.05.2016 года.  ТУ № 3414  от  25.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  пунктовой  опоры  ВЛИ-0,4 кВ ТП-347 до концевой опоры 
№7-00/20  по  ул. Дивная/Дачный проезд.


	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего провода СИП 2 3х35мм2+1х50 мм2.

2.2. Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой  – 2 шт.

2.3. Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой  и подкосом – 1 шт.

2.4. Демонтаж деревянной опоры с ж/б приставкой  рельсовым пасынком  – 1 шт.

2.5. Демонтаж деревянных опор – 2шт.
2.6. Демонтаж ж/б опор – 3 шт.

2.7. Демонтаж подкоса у существующей деревянной опоры №7-00/6.

2.8. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

2.9. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 669  метров.
2.10. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2  протяженностью 325  метров.

2.11. Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 1 шт.

2.12. Монтаж стальных опор  - 3 шт.

2.13. Выправить  существующие ж/б опоры.
2.14. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
2.15. Монтаж  силового ящика ЯБПВУ-100 на существующей опоре №7-00/20.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести вырубку зеленых насаждений и деревьев, растущих непосредственно по оси трассы воздушной линии).

	Сроки выполнения работ
	С 21.10.2016 года  по  21.11.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  реконструкцию  ВЛИ-0,4кВ  от  ж/б  существующей  опоры  ВЛИ-0,4 кВ  ТП-347 до ж/б опоры   №7-00/20 на пересечении  Дачного пр. и ул. Дивная (шифр  06-16-93 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года  №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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