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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных  работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3101-15-ит  от  11.12.2015 года.  ТУ № 7839  от  29.10.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                      расположения объекта                        проектирования
	ТП №3 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.
2КЛ-10кВ от РП-Безымянный  до  ТП №3 (по генплану).

4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-1 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.
4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-2 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.
4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-12 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.
4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-13 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.
РП-Безымянный по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.

	Вид  капитального 
строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной  документации.
Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем  проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование строительства ТП №3 (по генплану) по типу К-42-1000 М4 с установкой  трансформаторов  необходимой мощности  (ТСГЛ-1000/10/0,4 – 2 шт.) и  монтажом  комплекта оборудования  РУ-10 кВ  и  РУ-0,4кВ.
3. Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от РП-Безымянный  до ТП №3 (по генплану) протяженностью ориентировочно  2х400 метров.

4. Проектирование строительства 4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-1 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х60 метров.

5. Проектирование строительства 4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-2 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х100 метров.
6.  Проектирование строительства 4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-12 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х80 метров.
7.  Проектирование строительства 4КЛ-1кВ  от  ТП №3  (по генплану) до  ВРУ-13 жилого дома  по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х120 метров.
8. Проектирование реконструкции РП-Безымянный по адресу: г. Саратов, 
ул.   Блинова (монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-2шт.).
9. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

10. Согласование проектной документации  в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  20.10.2016 года  по  17.04.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, 
ул. Блинова.
- Правоустанавливающие документы  на земельный участок.
- Градостроительный план земельного земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная 
документация должны содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка.
- Схема планировочной организации земельного участка.
- Архитектурные решения.
- Конструктивные и объемно-планировочные решения.
- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
- Проект организации строительства.
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. 

	Требования к проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членом в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.
2.  Квалифицированными  кадровыми  ресурсами.

	Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических изысканий
	1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации.
2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке.
3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Требования к проектной документации
	Проектная  документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года  №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров:
- Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра.
- Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра.

- Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр.
- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения).
- Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра.
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр.

- Сметная документация - 2 (два) экземпляра.
3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

	Особые требования к оформлению результатов работ
	1. Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль.

2. Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки).

Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку).

	Порядок сдачи результатов                работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в количестве  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ».

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах.
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