Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   № ____ от _________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Заместитель генерального директора по техническим вопросам 

ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________ А.А. Тарасов

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	  " _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3870-16-ип от 02.06.2016 года.  ТУ № 3670  от  02.06.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  ТП-196  от существующей  опоры  №3-00/14, расположенной  напротив жилого дома №67 по ул. Малая Поливановская, до существующей  опоры 

№1-00/8, расположенной  на  пересечении  ул. Спортивная и ул. Малая Поливановская.



	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода А-35.
2.2. Демонтаж существующих опор – 4 шт.
2.3. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 170  метров.

2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2  протяженностью 250  метров.

2.6. Монтаж ж/б опор – 5шт. 

2.7. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство(перед началом работ выполнить подрезку деревьев, вырубку зеленых насаждений, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров). 

	Сроки выполнения работ
	С 07.11.2016 года  по  14.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект на  реконструкцию ВЛИ-0,4кВ  ТП-196  от существующей  опоры  №3-00/14, расположенной  напротив жилого дома №67 по ул. Малая Поливановская, до существующей  опоры  №1-00/8, расположенной  на  пересечении  ул. Спортивная и ул. Малая Поливановская (шифр 08-16-129 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года  №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. 
Все скрытые работы оформляются актами. 
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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