Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0339-11-ип от 26.04.2011 года.  ТУ № 1481  от  13.04.2011 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КТП по адресу: г. Саратов,  ул. Танкистов, 84 «А»
2 КЛ-10кВ  от  КТП до соединения с кабелем ТП – 1948 – РП - Авангард


	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно - монтажные  работы:
2.1.  Монтаж новой КТП  с  трансформаторами ТМГ-100/10/0,4 – 1шт.
2.2. Прокладка  2КЛ-10 кВ от новой КТП дол соединения с кабелем ТП – 1948 – РП - Авангард кабелем АСБл-10-3х150мм2   протяжённостью 2х27,5 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  09.11.2016 года  по  25.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку кабельной линии КЛ – 10кВ от новой КТП до соединения с кабелем ТП - 1948  - РП – Авангард по адресу: ул. Танкистов, 84 «А» (шифр 10-11-107 ЭС). 

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515 от 23.04.15 года, а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.  Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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