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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных  работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3150-15-ит  от  11.12.2015 года.  ТУ № 1635 от 14.03.2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                      расположения объекта                        проектирования
	ТП  по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 89
2КЛ-6 кВ  от новой ТП  до РП-Волгарь 

2КЛ-6 кВ  от новой ТП до РП-Фрегат  

РУ-6кВ  РП-Волгарь 

РУ-6кВ  РП-Фрегат 

2КЛ-1 кВ от новой ТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1387 

2КЛ- 1кВ от новой ТП до опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О 

ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1387 до опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1118.

	Вид  капитального 
строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем  проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование строительства новой ТП (возможно встроенной) с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4кВ.
3. Проектирование прокладки 2КЛ-6 кВ сечением 3х150мм2 от новой ТП до РП-Волгарь протяженностью ориентировочно 2х250 метров. 
4. Проектирование прокладки 2КЛ-6 кВ сечением 3х150мм2 от новой ТП до РП-Фрегат протяженностью ориентировочно 2х600 метров. 
5. Проектирование реконструкции РУ-6кВ  РП-Волгарь с монтажом в линейных камерах №10 и №12 выключателей BB/TEL-10, трансформаторов тока и линейных разъединителей. 
6. Проектирование реконструкции РУ-6кВ  РП-Фрегат с монтажом в линейных камерах №4 и №17 выключателей BB/TEL-10, трансформаторов тока и линейных разъединителей.

7. Проектирование соединения кабелей 6 кВ от ТП-1118 к РП-606 и РП-Волгарь за пределами земельного отвода с учетом ближайших соединительных муфт протяженностью ориентировочно 50 метров. (новое направление ТП-606 – РП-Волгарь).

8. Проектирование 2КЛ-1 кВ от новой ТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1387 протяженностью ориентировочно 2х70 метров, 2КЛ- 1кВ от новой ТП до опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О 2х65 метров. 
9. Проектирование строительства ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1387 до опоры                   ВЛ-0,4кВ ТП-1118 протяженностью ориентировочно 90 метров.

10. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

11. Согласование рабочей документации  в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  10.11.2016 года  по  15.05.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  по  адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный 2», 2-ая жилая группа микрорайона №10.

- Правоустанавливающие документы  на земельный участок.
- Градостроительный план земельного земельного участка.

	Состав рабочей  документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. 

	Требования к проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членом в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.
2.  Квалифицированными  кадровыми  ресурсами.

	Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических изысканий
	1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации;

2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке;

3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Требования к рабочей документации
	Рабочая  документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов»,  ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам

	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов                работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в количестве  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ».

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах.
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