Приложение № 1
                                                                                                                           к договору №_____ от _____________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________ 
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4136-16-ип от 25.07.2016 года. ТУ № 5068 от 25.07.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-17 от опоры №1-00/17, расположенной по ул. 4-я Беговая, 28/92, до опоры №1-03/2, расположенной по ул. 5-я Беговая, 24/86.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего провода СИП 4 2х16мм2 .
2.2. Замена существующей деревянной опоры на деревянную опору с рельсовым пасынком с подкосом – 1шт.
2.3. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 64 метра.
2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (перед началом работ произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метра).

	Сроки выполнения работ
	С 15.11.2016 года по 29.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-17 от опоры №1-00/17, расположенной по ул. Беговая, 28/92 до опоры №1-03/2, расположенной по ул. 5-я Беговая, 24/86 (шифр 09-16-143 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 года. 
Все скрытые работы оформляются актами. 
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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