Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый   заместитель   генерального 
директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	______________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 3974-16-ип  от  28.06.2016 года.  ТУ № 4239 от  28.06.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-177 до опоры №3-00/17 по ул. Пролетарская.

ВЛИ-0,4кВ ТП-177 от опоры №3-00/17 до  границ земельного участка  по адресу : г. Саратов, ул. Пролетарская, д.109.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-177 до пунктовой опоры (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:

2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода А-35.

2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям.
2.3.  Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 254 метра.  
2.4.  Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 233 метра.  
2.5.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 10 метров.  
2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 375 метров.
2.7. Монтаж на опоре №3-00/9 ящик силовой ЯБПВУ-1М с комплектом плавких 

       предохранителей ПН-2-100.
2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.
2.9. Замена  существующего кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-177 на 
       пунктовую опору  на кабель 0,4кВ АСБ-1-4х120 мм2,   протяжённостью 55 
       метров.
Новое строительство:
2.10. Монтаж ж/б опор -2 шт.

2.11. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 70 метров.  
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров).

	Сроки выполнения работ
	С  17.11.2016 года  по  28.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-177 до опоры №3-00/17 по ул. Пролетарская. Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-177 от опоры №3-00/17 до  границ земельного участка  по адресу : г. Саратов, ул. Пролетарская, д.109 (шифр 09-16-135 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515  от  23.04.2015 года.  
Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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