                                                                                                                                                                       Приложение №1

                                                                                                                          к договору № от ______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора 
ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4437-16-ип  от  06.10.2016 года.  ТУ № 7663  от  26.10.2016 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта  проектирования
	2КЛ-0,4кВ  от  РУ-0,4кВ  ТП-1228А  до ВРУ жилого дома по  адресу: г. Саратов, пос. Октябрьский, 5-я линия, 17, ул. 1-я Поперечная, 35. 

	Вид  капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование  трассы  двух  кабельных  линий  0,4кВ от  разных  секций  шин                   
    РУ-0,4кВ   ТП-1228А   до  ВРУ  жилого  дома  по   адресу: г. Саратов,  пос. 

    Октябрьский,  5-я линия,  17,  ул. 1-я Поперечная,  35,   протяжённостью 
    ориентировочно  2х100  метров.
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  18.11.2016 года  по  20.12.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, пос. Октябрьский, 5-я линия, 17, ул. 1-я Поперечная, 35.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей 
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    
организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  
Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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