Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору №___ от __________________.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_______________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3852-16-ип от 31.05.2016 года. ТУ № 3579 от 31.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-881 по адресу: г. Саратов, ул. Семенова, б/н.
КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-881 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, 11 микрорайон, пос. Солнечный-2.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Реконструкция ТП-881:

        - Монтаж линейной панели ЩО-70-1-03У3 – 1 шт.
2.2.  Прокладка КЛ -0,4кВ   от   РУ -0,4кВ ТП-881 до ВРУ храма по адресу: 
        г. Саратов, 11 микрорайон, пос. Солнечный-2; кабелем АСБ-1-4х70мм2 
            протяжённостью 160 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.11.2016 года по 25.05.2017 года. 


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-881 с установкой одной линейной панели ЩО-70-1-03У3. КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-881 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, 11 микрорайон, пос. Солнечный-2 (шифр 06-16-90 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года. 
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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