Приложение № 1
                                                                                                                        к  договору №_____ от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	______________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3936-16-ит  от  21.06.2016 года.  ТУ № 4781 от  15.07.2016г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-10кВ от  ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-863.

2КЛ-10кВ от  ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-28 (по генплану).
2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-1 школы по адресу: г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа.

2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-2 школы по адресу: г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа.

2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-3 школы по адресу: г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа.

2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая жилая группа.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Прокладка 2КЛ-10кВ от  ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями 
       направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-863,  кабелем  
       АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х50 метров.
2.2. Прокладка 2КЛ-10кВ от  ТП№32 ( по генплану) до соединения с кабелями 

       направления ТП-28 (по генплану) – ТП-863 в сторону ТП-28 (по генплану),  

       кабелем  АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х50 метров.

2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-1 школы по адресу: 
       г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая 

       жилая группа, кабелем АСБл-1-4х240мм2 протяженностью 2х200 метров.
2.4. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-2 школы по адресу: 

       г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая 

       жилая группа, кабелем АСБл-1-4х185мм2 протяженностью 2х200 метров.
2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-3 школы по адресу: 

       г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая 

       жилая группа, кабелем АСБл-1-4х240мм2 протяженностью 2х160 метров.
2.6. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№32 (по генплану) до ВРУ-4 школы по адресу: 

       г. Саратов,  Кировский район, ж. р. «Солнечный-2», микрорайон №10, 2-ая 

       жилая группа, кабелем АСБл-1-4х95мм2 протяженностью 2х160 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  23.11.2016 года   по   26.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на электроснабжение школы на 1100 учащихся, по адресу: Г. Саратов, Кировский район, микрорайон №10, 2-я жилая группа, жилой район «Солнечный-2»  (шифр 372-07-16-ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»  №45-515 от 23.04.2015 года.

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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