Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору № ______ от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_____________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1156-14-ит от 20.11.2014 года, № 1167-14-ит от 20.11.2014 года. ТУ № 5096 от 12.09.2014 года, № 5098 от 12.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-10кВ от ТП№42 (по генплану) до ТП№43 (по генплану).

2КЛ-0,4кВ от ТП№43 (по генплану) до ВРУ жилого дома №3 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП№42 (по генплану) до ТП№43 (по генплану).

       кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х168 метров.

2.2. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП№43 (по генплану) до ВРУ жилого дома №3 

       (по генплану) по адресу: г. Саратов,  Кировский район, микрорайон №7;

        кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяженностью 2х85 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 24.11.2016 года по 12.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-10кВ от ТП№860 (по г.н.) до ТП№44 (по г.п.). КЛ-10кВ от ТП№44 (по г.н.) до ТП№43 (по г.н.). КЛ-0,4кВ от ТП№44 (по г.н.) до ВРУ жилого дома №1. КЛ-0,4кВ от ТП-43 (по г.н.) до ВРУ ж/д №2,3 и д/д №1 и встроенных помещений по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7. А также проект на прокладку 2КЛ-10кВ от РП№37 (по г.н.) до ТП№42 (по г.н.) и от ТП№42 (по г.п.) до ТП№43 (по г.п.). КЛ-0,4кВ от ТП-42 (по г.н.) до жилых домов №4 и №5 со встроенными помещениями: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7 (шифр 303-01-115-ЭС, шифр 320-06-15-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с   требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года.

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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