Приложение № 1 

                                                                                                                          к договору №___ от «__» _______ 2016 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	__________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3883-16-ип от 03.06.2016 года.  ТУ № 3704   от  03.06.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-363 до опоры №1-00/3 по ул. 

Огородная.

ВЛИ-0,4кВ ТП-363 от опоры №1-00/3 до  границ земельного участка  по адресу :

 г. Саратов, ул. Огородная, д. 90/100.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363 до пунктовой опоры (кабельный вывод).

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:
2.1. Демонтаж существующего кабельного вывода от РУ-0,4кВ ТП-363.
2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода 2А-35.
2.3. Демонтаж существующих опор – 2 шт. 

2.4. Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.5. Монтаж ж/б опор – 2 шт. 
2.6. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 65 метров.  

2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 25 метров.

2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.
2.9. Монтаж кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363 на  пунктовую опору, 
       кабель АСБ-1-4х70 мм2,   протяжённостью 23  метра.
Новое строительство:
2.10. Монтаж ж/б опор -4 шт.

2.11. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 85 метров.  
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 02.12.2016 года  по  30.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект  на  строительство  ВЛИ-0,4кВ  от  РУ-0,4кВ  ТП-363 до границы земельного участка заявителя – мини-магазина по адресу: г. Саратов, ул. Огородняя, 90/100 (шифр  09-16-137 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года  №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия
 законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, ГОСТ 18410-73, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решению СГД  от 23.04.2015 года №45-515

 « О Правилах  благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами. 
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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