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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1943-15-тн от 12.05.2015 года  ТУ № 2981 от 12.05.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП -Рижский, расположенного по адресу г. Саратов,  угол ул. Блинова и ул.  Рижской до  ВРУ  заявителя, расположенного по адресу г. Саратов, ул. Рижская, 31 «Б» (64:48:040423:17).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ РП - Рижский до ВРУ объекта заявителя, общей протяженностью 130 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.02.2016 года по 17.02.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Рижский до ВРУ объекта заявителя, по  адресу: г. Саратов, ул. Рижкая, 31 «Б». (шифр 10-15-16 ЭС)

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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