Приложение № 1 

                                                                                                                        к договору №___ от «___» ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	___________________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4418-16-ип от 12.10.2016 года. ТУ № 7281 от 12.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, у жилого дома №39.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующей разветкоробки.

2.2. Монтаж ШРС у жилого дома №39 по ул. Лермонтова.
2.3. Монтаж заземляющего устройства для нового ШРС.

2.4. Перезаводка существующих КЛ-0,4кВ в новый ШРС.
2.5. Переподключение существующих абонентов в новый ШРС.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.12.2016 года по 29.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку шкафа ШРС у жилого дома №39 по ул. Лермонтова с перезаводкой КЛ-0,4кВ от РК в новый ШРС. Демонтаж РК (шифр 11-16-158 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ 11920-85, ГОСТ 12.1.030-81, ВСН-342-75, РД 153-34.3-03.285-2002, РД 11-02-2006, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года, Закону РФ №384-ФЗ  от  30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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