Приложение № 1 

                                                                                                                         к договору № ____ от «__» ____________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_______________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 «_____»  ________________ 2016 г.
	
	
	«_____» ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 4097-16-ип от 25.07.2016 года. ТУ № 5079 от 25.07.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-196 от пунктовой опоры по ул. Новостадионная до концевой по 6-му Малому Поливановскому тупику.
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-196 до пунктовой опоры (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода 2А-35 и 4А-35.
2.2. Замена существующей деревянной опоры с металлической приставкой на новую деревянную опору с металлической приставкой.

2.3. Демонтаж существующих деревянных опор с ж/б приставками.

2.4. Демонтаж существующих вводов к зданиям.
2.5.  Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 130 метров. 
2.6.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 170 метров. 
2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 350 метров.
2.8. Монтаж ж/б опор - 6 шт. 
2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.10. Замена существующего кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-196 на пунктовую опору на кабель 0,4кВ АСБ-1-4х120 мм2, протяжённостью 75 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров, а также деревьев, растущих непосредственно на пикете установки опор).

	Сроки выполнения работ
	С 14.12.2016 года по 30.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-196 от пунктовой опоры до концевой по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 6-й Малой Поливановский тупик, 14. (шифр 09-16-126 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».  
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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