
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	      «___» ___________2017   г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
 – капитальный ремонт строительной части: 
ТП – 214 (Беляева); 
ТП - 168 (2-Поперечная / 2-Линия); 
ТП – 444 (Б.Садовая / Беговая); 
ТП - 447 (1-Линия,3); 
ТП – 487 (Диева / Стрелковая); 
ТП – 171 (4-Комсомольский пр. / Стрелковая); 
ТП – 402 (К.Маркса / Диева); 
ТП – 1454 (Жуковского, 22); 
ТП – 321 (Электронная, 4Б): 
ТП – 1945 (1-Садовая / Пугачевская), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1), дефектных ведомостях (Приложение №2 - №11).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от «17» июня 2016 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №12) и составляет _______________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №12) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2017 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2017 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком исходных данных.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5. настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7.  Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.  Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1:
Техническое задание;
Приложение №2- №11:
Дефектная ведомость;
Приложение №12:

Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин


	Подрядчик:

___________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП – 214 (Беляева); 
ТП - 168 (2-Поперечная / 2-Линия); 
ТП – 444 (Б.Садовая / Беговая); 
ТП - 447 (1-Линия,3); 
ТП – 487 (Диева / Стрелковая); 
ТП – 171 (4-Комсомольский пр. / Стрелковая); 
ТП – 402 (К.Маркса / Диева); 
ТП – 1454 (Жуковского, 22); 
ТП – 321 (Электронная, 4Б): 
ТП – 1945 (1-Садовая / Пугачевская).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпичных перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _____________ 2017 года по «____» ____________ 2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.
4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ согласно предмету договора в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.
6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

9. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

10. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) 

11. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

12. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

13. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

14. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

15. Правила устройства электроустановок

16. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-214

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором (со двора)
	м2
	89
	 

	2
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,6
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	89
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	89
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	            двери:         РУ-6= 3,6                РУ-0,4=3,6                             Тр-р= 13                                                  

	            Разное:

	6
	Штукатурка подпорной стены  (шагрень)
	м2
	10
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	9
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	48,6
	 

	10
	Огрунтовка стен за 2 раза (+перегородки)
	м2
	60
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами стен (+перегородки)
	м2
	60
	 

	12
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,4
	 

	13
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,4
	 

	                           Потолок

	14
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	16
	Окраска оборудования 
	м2
	16
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17
	 

	                           Стены

	19
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	14,8
	 

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	14,8
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	14,8
	 

	22
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,9
	 

	23
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,9
	 

	                           Потолок

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	26
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	28
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	29
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы

	30
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,3
	 

	31
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,3
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,3
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,3
	 

	                           Приямки

	34
	Засыпка приямка
	м3
	7,3
	 (2,7х2,7)х1

	                           Стены

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,5
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,5
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37,5
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,9
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,9
	 

	                           Потолок

	40
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,3
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,3
	 

	                           Разное

	42
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	 

	                           6. Кровля (двускатная)

	43
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	43
	 


	44
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	43
	 

	45
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	43
	 

	46
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	43
	 

	47
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	43
	 

	48
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	24
	 

	49
	Окраска воздуховода
	м2
	10
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-168

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	90
	 

	2
	Заделка проема в кирпичной стене кирпичем, над дверью камеры тр-ра.
	м3
	0,06
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором, включая ступени. Шагрень.
	м2
	106
	 

	4
	Разборка кирпичной кладки ступеней приемных площадок
	м3
	6,6
	 

	5
	Восстановление кирпичной кладки ступеней приемной площадки
	м3
	6,6
	 

	6
	Огрунтовка фасада и приемных площадок
	м2
	106
	 

	7
	Окраска фасада и приемных площадок
	м2
	106
	 

	8
	Заделка трещин пола приемной площадки цементным раствором 
	м
	4
	 

	                           Отмостка

	9
	Разборка бетонной отмостки (стена РУ-6 кВ)
	м2
	11
	 

	10
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	11
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	11
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 5,8                РУ-0,4= 5                            Тр-р= 6,1                                                  

	жалюзийные решетки: 1,8           

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,1
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,1
	 

	                           Стены

	14
	Обработка антигрибковым составом
	м2
	10
	 

	15
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	45
	 

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	57
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	57
	 

	18
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	19
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,5
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,5
	 

	22
	Разное
	 
	 
	 

	23
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	17
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	24
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	3,5
	 

	25
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	3,5
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,5
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,5
	 

	                           Приямки

	29
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,06
	 

	30
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	 
	 

	31
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	    0,5х0,5

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	33
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	34
	Обработка антигрибковым составом
	м2
	6
	 

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	6
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	26,6
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	26,6
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	40
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	41
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	42
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	43
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	                           Полы

	44
	Разборка бетонных полов
	м2
	7
	 

	45
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	47
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Приямки

	48
	Засыпка приямка
	м3
	0,3
	 

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	50
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	51
	Обработка антигрибковым составом
	м2
	8
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41
	 

	54
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,1
	 

	55
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,8
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,8
	 

	                           6. Кровля

	58
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	32
	 

	59
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	32
	 

	60
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	32
	 

	61
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	32
	 

	62
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	32
	 

	63
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	46
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________




Приложение №4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-444

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП (шагрень)
	м2
	16
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	16
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	16
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	12,5
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	12,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6=7,5       РУ-0,4= 5,3           Тр-р-1= 9,7                        Тр-р-2= 9,7                       

	жалюзийные решетки= 19,5           

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	7
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,5
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 50 мм
	м2
	6,5
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	11
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	6,7
	 

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	6,7
	 

	14
	Ремонт кирпичной кладки дверных откосов 
	м3
	0,03
	 

	15
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	17
	Демонтаж кирпичной кладки над дверью
	м3
	0,15
	 

	                           Потолок

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,5
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,5
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	20
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,5
	 

	21
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	                           Приямки

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	23
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	24
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	57,5
	 

	25
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	57,5
	 

	26
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	57,5
	 

	27
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	 

	28
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	29
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	30
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,5
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	32
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	33
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	34
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,5
	 

	35
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	                           Полы

	36
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,3
	 

	37
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,3
	 

	38
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,3
	 

	39
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,3
	 

	                           Приямки

	40
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	42
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	43
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	44
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	46
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	47
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	48
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,3
	 

	49
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,3
	 

	                           Разное

	50
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	3
	 

	51
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	3
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	52
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	53
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	54
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,5
	 

	55
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	                           Полы

	56
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,3
	 

	57
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,3
	 

	58
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,3
	 

	59
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,3
	 

	                           Приямки

	60
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	62
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	63
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	64
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	66
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	67
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	68
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,3
	 

	69
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,3
	 

	                           Разное

	70
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	3
	 

	71
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	3
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                         Приложение №5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-447

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП (шагрень)
	м2
	13
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	13
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	13
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	23
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	23
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери:       РУ-6= 5,3                    РУ-0,4=10,4                             Тр-р= 8                                                  

	жалюзийные решетки:  3,6                                                                  

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	7
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,2
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 100 мм
	м2
	6,2
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                          Подъём двери (на 200 мм)

	11
	Демонтаж дверного блока
	шт.
	1
	 (1,2х2,2)

	12
	Разборка кирпичной стены над дверью
	м3
	0,13
	2,5х0,20х0,25

	13
	Демонтаж/монтаж дверной перемычки
	шт
	2
	 

	14
	Монтаж дверного блока
	шт
	1
	 (1,2х2,2)

	                           Стены

	15
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	52
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	52
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	52
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	13
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,5
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	24
	Окраска оборудования + контур заземления


	м2
	29
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ (левая сторона)

	                           Стены

	25
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	26
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	35,2
	 

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,2
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,2
	 

	29
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	30
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	31
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	28
	 

	32
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,5
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	34
	Окраска оборудования
	м2
	13
	 

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ (правая сторона)

	                           Приямки

	35
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	37
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	38
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	39
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	21
	 

	40
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	21
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	21
	 

	42
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	43
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	44
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	1,5
	 

	45
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	2,1
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	2,1
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	47
	Окраска оборудования 
	м2
	9,6
	 

	                           6. Камера трансформатора 

	48
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	48
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	49
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	10
	 

	50
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	10
	 

	                           Полы

	51
	Разборка бетонных полов
	м2
	9,1
	 

	52
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,1
	 

	53
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,1
	 

	54
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,1
	 

	                           Стены

	55
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	49
	 

	56
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	49
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	49
	 

	58
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	59
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	60
	Заделка швов между плитами цементным раствором
	м
	9,6
	 

	61
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,6
	 

	62
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,6
	 

	                           Разное

	63
	Замена контура заземления
	м
	13
	 

	64
	Окраска контура заземления
	м2
	0,52
	 

	                           7. Кровля

	65
	Разборка/Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	20
	 

	66
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                         Приложение №6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-487

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	2 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	14
	 

	 
	круг d=20
	м
	64
	18+46

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,6
	 

	                           Отмостка

	3
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26
	 

	4
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	26
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка, окраска: м2 
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 4,4           РУ-0,4=4,8                            Тр-р=7,1                                                   

	жалюзийные решетки= 3                                         стяжка= 5,7

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	6
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	8,1
	 

	7
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,1
	 

	8
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	9
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	                           Приямки

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,5
	 

	11
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,5
	 

	                           Стены

	12
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	45,2
	 

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,2
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45,2
	 

	15
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,7
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,7
	 

	                           Потолок

	17
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	20
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	20
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	21
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4
	 

	22
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Приямки

	25
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	27
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	28
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25
	 

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	31
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,7
	 

	32
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,7
	 

	                           Потолок

	33
	Заделка швов между плитами покрытия пеной
	м
	2
	 

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,6
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,6
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	36
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	9
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	37
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	38
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	39
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	40
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	41
	Разборка бетонных полов
	м2
	6
	 

	42
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	43
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	44
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	45
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	46
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	48
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	49
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	50
	Заделка швов между плитами пеной
	м
	2,2
	 

	51
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                           Разное

	53
	Окраска контура заземления
	м2
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-171

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад
	
	
	

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра
	

	
	уголок 90х90
	м
	16
	

	
	круг d=20
	м
	108
	18+90

	
	шестигранник 41
	м
	3
	

	2
	Восстановление кирпичной кладки парапета
	м3
	1
	

	                           Отмостка
	
	
	

	3
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26,6
	

	4
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26,6
	

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
	
	

	5
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	
	

	двери:        РУ-6= 7            РУ-0,4= 4,6               Тр-р-1= 7,8                   Тр-р-2= 7,8                       

	жалюзийные решетки:  10                                                 стяжка:  17
	
	

	                           3. Помещение РУ-6 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	6
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,2
	

	7
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,2
	

	8
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,2
	

	9
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,2
	

	                           Стены
	
	
	

	10
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	67
	

	11
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	67
	

	12
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	

	13
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	

	                           Потолок
	
	
	

	14
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	23
	

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19,5
	

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19,5
	

	
	Разное
	
	
	

	17
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	50
	

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	

	19
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	

	                           Стены
	
	
	

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43,5
	

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43,5
	

	22
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	

	23
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	

	                           Потолок
	
	
	

	24
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,6
	

	25
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,7
	

	26
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,7
	

	
	Разное
	
	
	

	27
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	19,5
	

	                           5. Камера трансформатора № 1
	
	
	

	28
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	29
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	30
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	

	31
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	

	                           Полы
	
	
	

	32
	Разборка бетонных полов
	м2
	15,1
	

	33
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	15,1
	

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	15,1
	

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	15,1
	

	                           Стены
	
	
	

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60,7
	

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60,7
	

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,97
	

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,97
	

	                           Потолок
	
	
	

	40
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	15
	

	41
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	15
	

	                           Разное
	
	
	

	42
	Окраска  диафрагмы
	м2
	5
	

	                           6. Камера трансформатора № 2
	
	
	

	43
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	44
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	45
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	

	46
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	

	47
	Разборка бетонных полов
	м2
	15,1
	

	48
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	15,1
	

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	15,1
	

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	15,1
	

	                           Стены
	
	
	

	51
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60,7
	

	52
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60,7
	

	53
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,97
	

	54
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,97
	

	                           Потолок
	
	
	

	55
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	15
	

	56
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	15
	

	                           Разное
	
	
	

	57
	Окраска диафрагмы
	м2
	5
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-402

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	1,6
	 

	2
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	7,6
	 

	                           Отмостка

	3
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	17,8
	 

	4
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	17,8
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка, окраска: м2
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 5,5                РУ-0,4= 6                            Тр-р= 7,4                                                  

	жалюзийные решетки = 7                                                                    

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	6
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	7,4
	 

	7
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,4
	 

	8
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,4
	 

	9
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,4
	 

	                           Стены

	10
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	50
	 

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	50
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	50
	 

	13
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	 

	14
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	 

	                           Потолок

	15
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	1
	 

	16
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	18
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	18
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Стены

	19
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	26,5
	 

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	26,5
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	26,5
	 

	22
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,6
	 

	23
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,6
	 

	                           Потолок

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,4
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,4
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	26
	Окраска оборудования
	м2
	15,4
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	                           Стены

	27
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,3
	 

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,3
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,3
	 

	30
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	 

	31
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	32
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	4
	 

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,6
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,6
	 

	                           Разное

	35
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	3,6
	 

	36
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	3,6
	 

	37
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	1,5
	 

	                           6. Кровля

	38
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов без примыканий
	м2
	30
	 

	39
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	30
	 

	40
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	30
	 

	41
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	30
	 

	42
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	30
	 

	43
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	23
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-1454

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	16
	 

	 
	круг d=20
	м
	87
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	11,5
	 

	3
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,06
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	81
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	81
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	21
	 

	7
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	21
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 6                      РУ-0,4=11,6                             Тр-р= 7,1                                                  

	жалюзийные решетки= 1,8                Щит ШРС=2,5                       стяжка= 7,5

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	5,5
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 250мм
	м2
	5,5
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Стены

	13
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки на дверью h=100мм
	м3
	0,08
	 

	14
	Демонтаж/монтаж дверной перемычки   (блок-1800х250х130) 
	шт
	3
	 

	15
	Демонтаж/монтаж существующего дверного блока на h=100 мм.   
	м2
	2,8
	     2х1,4

	16
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3,5
	 

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	43
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	 

	20
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,1
	 

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,5
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	24
	Монтаж ограждения сборных шин стальным листом
	м2
	1
	      3х0,3

	25
	Окраска ограждения
	м2
	1
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ (левое)



	                           Полы

	26
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	2,3
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 250 мм
	м2
	2,3
	 

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,3
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,3
	 

	                           Приямки

	30
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,2
	 

	31
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	33
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	34
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки на дверью h=100мм
	м3
	0,06
	 

	35
	Демонтаж/монтаж дверной перемычки (блок-1450х200х150) 
	шт
	3
	 

	36
	Демонтаж/монтаж существующего дверного блока на         h= 100 мм.   
	м2
	2,8
	     2х1,4

	37
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	22,5
	 

	38
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	22,5
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	22,5
	 

	40
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,6
	 

	41
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,6
	 

	                           Потолок

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	44
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	9
	 

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ (правое)

	                           Полы

	45
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	2,3
	 

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 250 мм
	м2
	2,3
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,3
	 

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,3
	 

	                           Приямки

	49
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,2
	 

	50
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	52
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	53
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки на дверью h=100мм
	м3
	0,06
	 

	54
	Демонтаж/монтаж дверной перемычки   (блок-1450х200х150) 
	шт
	3
	 

	55
	Демонтаж/монтаж существующего дверного блока на         h= 100 мм.   
	м2
	2,8
	     2х1,4

	56
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	18
	 

	57
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	18
	 

	58
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	18
	 

	59
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,6
	 

	60
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,6
	 

	                           Потолок

	61
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3
	 

	62
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	63
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	4,5
	 

	                           6. Камера трансформатора 

	64
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	65
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	66
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,8
	 

	67
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,8
	 

	                           Полы

	68
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,1
	 

	69
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 100мм
	м2
	6,1
	 

	70
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,1
	 

	71
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,1
	 

	                           Приямки

	72
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	1,4
	 

	73
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,09
	 

	74
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,09
	 

	75
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,09
	 

	                           Стены

	76
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки на дверью h=100мм
	м3
	0,12
	 

	77
	Демонтаж/монтаж дверной перемычки (блок-2700х180х150) 
	шт
	3
	 

	78
	Демонтаж/монтаж дверного блока.       
	м2
	2,8
	     2х1,4

	79
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34
	 

	80
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34
	 

	81
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,4
	 

	82
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	83
	Заделка швов между плитами цементным раствором
	м
	6
	 

	84
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,1
	 

	85
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,1
	 

	                           Разное

	86
	Замена шин 0,4 кВ
	м
	12
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №10 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-321

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	7
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	88
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	88
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	27
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	27
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 8,5                    РУ-0,4= 4,6                         Тр-р= 8,4                                                   

	жалюзийные решетки= 2,8                

	7
	Замена жалюзийной решетки: 1,1х0,65= 0,7  
	м2
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,6
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,6
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,6
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,6
	 

	                           Приямки

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	13
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	14
	Демонтаж деревянной коробки
	шт.
	1
	    1,6х2,6

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	 

	17
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	18
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	19
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9
	 

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	22
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	25
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	23
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,5
	 

	24
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,5
	 

	25
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,5
	 

	26
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,5
	 

	                           Стены

	27
	Демонтаж деревянной коробки
	шт.
	1
	    1х2,3

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	30
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	 

	31
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	32
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,2
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	34
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	19
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	35
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	36
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	37
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	38
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	                           Полы

	39
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,9
	 

	40
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,9
	 

	41
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,9
	 

	42
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	                           Стены

	43
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,5
	 

	44
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	28,5
	 

	45
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	46
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	47
	Заделка швов между плитами цементным раствором
	м
	4
	 

	48
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	49
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,9
	 

	                           Разное

	50
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	3
	 

	51
	Заливка площадки бетоном
	м3
	0,3
	  1,3х1,5х0,15

	52
	Обрамление существующей приёмной площадки стальным уголком 50х50
	м
	6
	 

	53
	Окраска контура заземления
	м
	15
	 

	                           6. Кровля

	54
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	54,5
	 

	55
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	37
	 

	56
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	37
	 

	57
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	37
	 

	58
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	37
	 

	59
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	17,5
	 

	60
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №11 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-1945

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад
	
	
	

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	125
	

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	125
	

	3
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	1,12
	

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	125
	

	5
	Окраска фасада
	м2
	125
	

	                           Отмостка
	
	
	

	6
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	27
	

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	27
	

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
	
	

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	
	

	двери:    РУ-6= 9,2          РУ-0,4= 5,5                  Тр-р №1=12             Тр-р №2=12                                   

	жалюзийные решетки= 4,6                                                                     стяжка
	

	9
	Замена дверей:  
	м2
	
	

	двери: РУ-6= демонтаж- 1,4х3,3=4,6/монтаж- 1,4х2,5=3,5 + ст.лист сверху- 1,4х0,8;                                           

	            Тр-р №1= 2,5х2,3= 5,8             Тр-р №2=2,5х2,3= 5,8                                   
	

	10
	Монтаж ветровых крючьев
	шт.
	6
	

	                           3. Помещение РУ-6 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	11
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	5,5
	

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	12,5
	

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	12,5
	

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	12,5
	

	                           Приямки
	
	
	

	15
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,72
	 (0,4х0,9)х2

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,7
	

	17
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,7
	

	                           Стены
	
	
	

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	65
	

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	65
	

	20
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,8
	

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,8
	

	                           Потолок
	
	
	

	22
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	16,5
	

	23
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	

	24
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	

	
	Разное
	
	
	

	25
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	48
	

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	26
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	5,4
	

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,4
	

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,4
	

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,4
	

	                           Приямки
	
	
	

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,8
	

	31
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,8
	

	                           Стены
	
	
	

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59,3
	

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59,3
	

	34
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	

	35
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	

	                           Потолок
	
	
	

	36
	Обработка антигрибковым составом
	м
	12
	

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	

	
	Разное
	
	
	

	39
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	30
	

	                           5. Камера трансформатора №1 
	
	
	

	40
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	41
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	42
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	

	43
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	

	                           Полы
	
	
	

	44
	Разборка бетонных полов
	м2
	9
	

	45
	Подсыпка щебня
	м3
	1
	

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	

	                           Приямки
	
	
	

	49
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	

	50
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	    0,5х0,5

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	

	52
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	

	                           Стены
	
	
	

	53
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,7
	

	54
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,7
	

	55
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	

	56
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	

	                           Потолок
	
	
	

	57
	Заделка швов между плитами цементным раствором
	м
	6
	

	58
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	

	59
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	

	                           Разное
	
	
	

	60
	Устройство диафрагмы
	шт
	1
	   3х2

	61
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	6
	

	62
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	6
	

	63
	Обрамление проходного окна стальным уголком 50х50 мм
	м
	4,5
	

	                           6. Камера трансформатора №2
	
	
	

	64
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	65
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	66
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	

	67
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	

	                           Полы
	
	
	

	68
	Разборка бетонных полов
	м2
	9
	

	69
	Подсыпка щебня
	м3
	1
	

	70
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	

	71
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	

	72
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	

	                           Приямки
	
	
	

	73
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	

	74
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	    0,5х0,5

	75
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	

	76
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	

	                           Стены
	
	
	

	77
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,7
	

	78
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,7
	

	79
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	

	80
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	

	                           Потолок
	
	
	

	81
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	6
	

	82
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	

	83
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	

	                           Разное
	
	
	

	84
	Устройство диафрагмы
	шт
	1
	   3х2

	85
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	6
	

	86
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	6
	

	87
	Обрамление проходного окна стальным уголком 50х50 мм
	м
	4,5
	

	                           7. Кровля
	
	
	

	88
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	82
	

	89
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	60
	

	90
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	60
	

	91
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	60
	

	92
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	60
	

	93
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	22
	

	94
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	35
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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