                        Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 от    16.10.2017г                                                                                                                      

                                            Приложение № 1  к  договору  подряда  №414РР на выполнение ремонтных работ   
                                          
        от 01.02.2017г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.: 
 п. 4.23; п. 4.24; п.4.25; п.4.26; п.4.27;  п.4.48; п.4.49; п. 4.50; п.4.51.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 
ТП – 496 (Благодарова,3); ТП - 1149 (пос. Дачный); ТП – 492 (Елшанская / Газонная);  ТП - 1119 (Керамическая, 3); ТП – 348 (Савельевская / Гвардейская ); ТП – 1329 (Шевыревская, 2); ТП – 1330 (Усть-Курдюмская,3); ТП – 1331 (Усть-Курдюмская, 3); ТП–1351 (пос.Новосоколовогорский, ул.Вешняя, 2);. 

	Состав работ по: 

ТП – 496 (Благодарова,3);  ТП – 492 (Елшанская / Газонная);  ТП - 1119 (Керамическая, 3); ТП – 348 (Савельевская / Гвардейская ); ТП – 1329 (Шевыревская, 2); ТП – 1330 (Усть-Курдюмская,3); ТП – 1331 (Усть-Курдюмская,3);   ТП–1351 (пос.Новосоколовогорский, ул.Вешняя, 2);.
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Состав работ по: 

ТП - 1149 (пос. Дачный);
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Устройство водоотведения.

3. Устройство гидроизоляции оклеечной

4. Разборка и восстановление кирпичной кладки цоколя и фасада здания.

5. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 24.04.2017 года  по  31.10.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

1. 6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

2. 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. 2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

4. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

5. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

6. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

8. 8. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

9. 9.ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) 

10. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

11.ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

12.ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

13.СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

14.Правила устройства электроустановок

15.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»

Генеральный директор

_______________ С.В. Козин

м.п.
	Подрядчик: ООО «СаратовСтройСервис»

Директор

___________________ А.М. Кузнецов

м.п.
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