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ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  «СПГЭС»

	
	______________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных  работ.

	Основание для проектирования
	Инвестиционная  программа   ЗАО «СПГЭС»  на  2017 год  пункт  5.10.                                                                                         

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 1457  по  адресу: г. Саратов, ул. Антонова, 33А. 

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем  проектных
работ
	1.  Проектирование  замены  восьми  существующих  ячеек  КСО  на  ячейки  КСО -394. 
2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  20.12.2016 года  по  10.02.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей 

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением  ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.  Основные  требования  к  проектной  и
 рабочей   документации,  строительных  норм  и  правил,  ПУЭ,  ПТЭЭП,  СНиП   и 
требований  по  охране  окружающей  среды.

	Особые условия и требования

 к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    

организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов 
работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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