Приложение №   

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	___________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.: п.8.1. –  п.8.7.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части (окраска ШРС) ЗАО «СПГЭС»: 
1 участок

1. ШРС №1 от ТП-1377 (50 Лет Октября, 69);
2. ШРС №1 от ТП-1377 (50 Лет Октября, 73);
3. ШРС №1 от ТП-303 (Тверская, 40)

4. ШРС №1 от ТП-919 (Одесская, 20)

5. ШРС №1 от ТП-1338 (50 Лет Октября, 34/56)

6. ШРС №1 от РП- Алекесеевский (Алексеевская, 3)

7. ШРС №1 от ТП-534 (Зои Космодемьянской, 8)

8. ШРС №3 от ТП-791 (50 Лет Октября, 89)

9. ШРС №1 от ТП-854 (Одесская, 12)

10. ШРС №1 от ТП-1365 (50 Лет Октября, 63)

2 участок

11. ШРС №1 от ТП-749 (Аэропорт, 2);
12. ШРС №1 от ТП-216 (Высокая, 9);
13. ШРС №1 от ТП-82 (Б. Казачья, 86)
14. ШРС №2 от ТП-82 (Рахова, 141)
15. ШРС №1 от ТП-381 (Астраханская, 113/107)
16. ШРС №1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)
17. ШРС №2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

18. ШРС №3 от ТП-352 (Университетская, 57)

19. ШРС №1 от ТП-1661 (Вавилова 59/65)

20. ШРС №1 от ТП-958 (1-Пугачевский пос. у ТП-958)

21. ШРС №1 от ТП-1028 (Вавилова, 43)

22. ШРС №1 от ТП-713 (Рахова, 146)

23. ШРС №1 от ТП-164 (Слонова, 35)

24. ШРС №2 от ТП-1447 (Университетская, 87)

25. ШРС №4 от ТП-125 (Б.Казачья, 69/73)

26. ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

27. ШРС №2 от ТП-242 (Б. Казачья, 103)
28. ШРС №3 от ТП-242 (Астраханская, 118В)

29. ШРС №4 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

30. ШРС №5 от ТП-242 (Вавилова, 36)

31. ШРС №2 от ТП-244 (Б.Казачья, 100)

32. ШРС №2 от ТП-326 (Рахова, 149/157) 
33. ШРС №1 от ТП-539 (Тулайкова, 6)

34. ШРС №1 от ТП-560 (Киселева, 64/66)

35. ШРС №1 от ТП-643 (Артилерийская, 38)

36. ШРС №1 от ТП-1194 (Высокая, 5) 

37. ШРС №1 от ТП-1297 (Киселева, 69)

38. ШРС №1, №2 от ТП-1448 (Московская, 156А)

39. ШРС №3 от ТП-20 (Слонова, 22/24) 

40. ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

41. ШРС №1 от ТП-245 (2-Пугачевский пос./Танкистов)

42. ШРС №1 от ТП-1454 (Жуковского, 22)

43. ШРС №2 от ТП-243 (Б.Горная, 310) 

3 участок:
44. РП-АТС ШРС-1 (Железнодорожная, 44)
45. РП- Братиславский ШРС-1 (Пушкина, 20)
46. РП- Братиславский ШРС-2 (Пушкина, 27)
47. ТП-1051 ШРС-1 (Советская, 57)
48. ТП-1051 ШРС-2 (Советская, 49)
49. ТП-1066 ШРС-1 (М.Горького, 32)
50. ТП-1066 ШРС-2 (М.Горького, 34)

51. ТП-1097 ШРС-3 (пр. Кирова, 20)
52. ТП-11 ШРС-1 (Сакко и Ванцетти, 23)
53. ТП-11 ШРС-2 (Сакко и Ванцетти, 23)
54. ТП-1156 ШРС-1 (пр.Кирова, 13)
55. ТП-1162 ШРС-1 (Челюскинцев, 125)
56. ТП-1202 ШРС-1 (Б.Горная, 245-265)
57. ТП-1282 ШРС-2 (пр.Кирова, 38)
58. ТП-1282 ШРС-4 (Дзержинского, 20)
59. ТП-1306 ШРС-3 ( Московская, 114)
60. ТП-144 ШРС-2 (Мясницкая, 2)
61. ТП-155 ШРС-1 (пр.Кирова, 12)
62. ТП-156 ШРС-3 (пл. Кирова, 1)
63. ТП-1580 ШРС-2 (Дзержинского, 43)
64. ТП-1604 ШРС-3 (Радищева, 23)
65. ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Каазчья ,47)
66. ТП-220 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 2)
67. ТП-251 ШРС-1 (Киселева, 16)

68. ТП-254 ШРС-2 (Ульяновская, 24)

69. ТП-354 ШРС-5 (Вольская, 44)
70. ТП-409 ШРС-1 (Пугачева, 78)

71. ТП-428 ШРС-1 (Советская, 6-8)
72. ТП-51 ШРС-1 (Яблочкова, 5)
73. ТП-51 ШРС-10 (М.Горького, 37)
74. ТП-51 ШРС-3 (Яблочкова, 9)
75. ТП-51 ШРС-4 (Яблочкова, 12)
76. ТП-51 ШРС-5 (ул. Яблочкова, 15)
77. ТП-51 ШРС-6 (Яблочкова, 20)
78. ТП-51 ШРС-7 (ул. Яблочкова, 19-21)
79. ТП-52 ШРС-2 (ул. Московская, 102)
80. ТП-571 ШРС-1 (Мичурина, 38-42)
81. ТП-62 ШРС-2 (Детский парк)
82. ТП-63 ШРС-1 (Гоголя, 71)
83. ТП-70 ШРС-11 (Киселева, 6)
4 участок:

84. ТП-28  ШРС-1 (Мичурина, 38)
85. ТП-29 ШРС-1(Волжская, 27)
86. ТП-30 ШРС-1 (Соляная, 5/7)
87. ТП-30 ШРС-3 (Соляная, 16)
88. ТП-30 ШРС-4 (Соляная, 5)
89. ТП-33 ШРС-1  (Московская, 8)
90. ТП-33 ШРС-2 (Московская, 14)
91. ТП-33 ШРС-3 (Московская, 19)
92. ТП-37 ШРС-1 (Комсомольская, 6/8)
93. ТП-71 ШРС-1 (Соборная, 23)
94. ТП-71 ШРС-2 (Радищева, 24)
95. ТП-71 ШРС-5 (Соборная, 23)
96. ТП-74 ШРС-1 (Комсомольская, 45)
97. ТП-74 ШРС-2 (Московская, 44)
98. ТП-74 ШРС-3 (Некрасова, 47)
99. ТП-75 ВРУ-1 (Соборная, 42)
100. ТП-83 ШРС-1 (Челюскинцев, 12)
101. ТП-128 ШРС-1 (Челюскинцев 81, кор.3)
102. ТП-128 ШРС-2 (Радищева, 32)
103. ТП-128 ШРС-3 (Челюскинцев, 81, кор.3)
104. ТП-128 ШРС-4 (Радищева, 34/83)
105. ТП-129 ШРС-1 (Вознесенская, 6)
106. ТП-129 ШРС-2 (Московская, 32)
107. ТП-129 ШРС-3 (Московская, 24)
108. ТП-166 ШРС-1 (Наб.Космонавтов, 8)
109. ТП-166 ШРС-2 (Наб.Космонавтов, 8 на ТП)
110. ТП-179 ШРС-1 (Радищева, 64)
111. ТП-202  ШРС-1 (Чернышевского, 157)

112. ТП-202 ШРС-2(Чернышевского, 159/161)

113. ТП-202 ШРС-3 (Чернышевского, 157)

114. ТП-261 ШРС-1 (Вольская, 8А)

115. ТП-262 ШРС-1 (Лермонтова/Григорьева)

116. ТП-268 ШРС-1  (Лермонтова, 77А)

117. ТП-269 ШРС-1 (Наб. Космонавтов, 3)

118. ТП-269 ШРС-2 (Наб.Космонавтов 1ярус)

119. ТП-269 ШРС-3 (Наб.Космонавтов 2 ярус)

120. ТП-269 ШРС-4 (Чернышевского, 152)

121. ТП-269 ШРС-5 (Наб.Космонавтов, 3)

122. ТП-358 ШРС-1 (Некрасова, 19)

123. ТП-358 ШРС-2 (Волжская, 20)

124. ТП-358 ШРС-3 (Волжская, 27)

125. ТП-358 ШРС-4 (пр-д.Котовского, 4/6)

126. ТП-361 ШРС-1 (Некрасова, 44)

127. ТП-361 ШРС-2 (Первомайская, 69)

128. ТП-716 ШРС-1 (Чернышевского, 173)

129. ТП-1131 ШРС-1 (Чернышевского, 193)

130. ТП-1862 ШРС-1 (Волжская, 34)

131. ТП-1862 ШРС-1 (Волжская, 34)

5 участок:
132. ТП-449  ШРС  (Астраханская,40)

133. ТП-150 ШРС-1 (Чернышевского, 86)

134. ТП-150 ШРС-2 (Чернышевского, 86)

135. ТП-347 ШРС (Б.Садовая, 94)

8 участок:

136. ТП-767  ШРС (Ломоносова, 8А)

137. ТП-767  ШРС (Ломоносова, 10)

138. ТП-763  ШРС (Ломоносова, 3)

139. ТП-763  ШРС (Зеркальная, 2Б)

140. ТП-779  ШРС (Ломоносова, 6)

141. ТП-779  ШРС (Измайлова, 5)

10 участок:

142. ТП-1405 ШРС (ул.Азина, 10)

143. ТП-1400 ШРС (ул. Миллеровская, 62)

144. ТП-774   ШРС (ул. Азина, 25)

145. ТП-1490 ШРС (ул. Ново-Крекингская, 35)

146. ТП-877   ШРС (5-й Динамовский пр-д, 7)

147. ТП-576   ШРС  (ул.Азина,55)



	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Масляная окраска.
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 05.04.2017 г.  по 29.08.2017 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1.Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2.СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. 6.Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320 « Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»

7. 7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

8. 8.СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
9. 9.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

10.Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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