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                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                                             на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.: п.9.1; п.9.2. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет - № 307.  
Нежилое помещение № 2 Литер И по ул. Белоглинская, 40.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж дверей деревянных с отделкой откосов.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Замена отливов.

5. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

6. Монтаж потолка Армстронг.

7. Пробивка борозд в стенах.

8. Монтаж трубы ПВХ.

9. Монтаж кабеля ВВГ.

10. Пробивка отверстия в стене. 

11. Монтаж щита распределительного.

12. Демонтаж\монтаж розеток, выключателей, светильников разветкоробок.

13. Монтаж светильников

14. Штукатурка, оклейка обоями, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

15. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

16. Вывоз строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С 23.01.2017 года по 26.06.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1.Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2.СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. 6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. 7.СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
8. 8.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

9.Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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