Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4437-16-ип  от  06.10.2016 года.  ТУ № 7663  от  26.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ  от  РУ-0,4кВ  ТП-1228А  до ВРУ жилого дома по  адресу: г. Саратов, пос. Октябрьский, 5-я линия, 17, ул. 1-я Поперечная, 35.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1.  Прокладка  2КЛ-0,4кВ  от   РУ-0,4кВ  ТП-1228А  до  ВРУ  жилого дома  по  
        адресу: г. Саратов, пос. Октябрьский, 5-я линия, 17, ул. 1-я Поперечная, 35, 

        кабелем  АСБл-1-4х185 мм2,   протяжённостью 2х130 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  26.12.2016 года  по  30.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-0,4кВ  от разных секций шин  РУ-0,4кВ  ТП-1228А  до ВРУ жилого дома по  адресу: г. Саратов, пос. Октябрьский, 5-я линия, 17, ул. 1-я Поперечная, 35 (шифр 10-16-152 ЭС).

	Требование  к  подрядной
организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом 

    выполнения     аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, 
    реконструкции,  капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал   должен   иметь   группы   по   электробезопасности   в   
   соответствии   с  требованиями   Приказа  Министерства  труда  и  социальной  

    защиты РФ от 24.07.2013  года  №328н  «Об  утверждении  Правил   по   

    охране   труда   при   эксплуатации    электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект  рабочих  чертежей  проекта  с  внесёнными  в  них  изменениями  и                       
  отклонениями  от  проекта,  согласованными  проектной  организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты  и  технические  паспорта  на  материалы  и  оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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