
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	      «___» ___________2017   г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
Окраска дверей, жалюзи и металлических частей ТП, РП:
- ТП-197 (50 Лет Октября, 130);
- ТП-1828 (Сторожевой пр., 3);
- ТП - 1336 (Белоглинская, 158/164);
- ТП - 1049 (Ст. Разина, 62/76);
- ТП - 515 (Университетская, 65/71);
- ТП - 437 (1-Магнитный пр., 7);
- ТП -222 (Б. Казачья, 107); 

- ТП -82 (Рахова / Б.Казачья, в Сквере);
- ТП - 119 (Танкистов, 2);
- ТП -91 (Рахова / Б. Горная, в Сквере);
- ТП -14 (Рабочая / Емлютина);

- ТП -1167 (Огородная, 87А);
- ТП -1151 (2-Нагорная / Огородная);
- ТП -1425 (Крымская, 25);
- ТП -1342 (4-Чернышевский пр., 7);
- ТП -1227 (Орджоникидзе, 8-А);
- ТП -1343 (Чернышевского, 55/53-В);
- КТП -634 (8-Линия, 2); 
- РП -625 (Рабочая,);
- РП -Центральный (Мирный пер., 17);
- ТП -53 (Астраханская, 102);
- ТП-55 (Мичурина, 88); 
- ТП - 56 (Шевченко, 2);
- ТП - 62 (Рабочая, 106);
- ТП - 63 (Гоголя, 71);
- ТП - 67 (Вольская, 79);
- ТП -69 (Гоголя, 64);
- ТП -70 (Киселёва, 2);
- ТП - 79 (Горького, 28);
- ТП -80 (Вольская, 73/75);
- ТП -81 (Мирный пер., 11);
- ТП -135 (Шевченко, 14);
- ТП-142 (Соколовая, 183);
- ТП - 378 (Рахова, 90);
- ТП - 419 (Астраханская,57);
- ТП - 510 (Симбирская / Гоголя Школа);

- ТП - 627 (Шевченко, 38/48);
- ТП -1060 (Белоглинская,40);
- ТП -1129 (Топольчанская,7);

- ТП - 1285 (Б. Казачья,);
- ТП -1306 (Московская,106);
- ТП -1471 (с/з Комбайн);
- КТП -224 (Гагарина / Камчатская);
- КТП -35 (п. Мирный, Краснодарская, 47);
- КТП -206 (Черниговская / 8-Песочная);
- КТП -997 (п. Мирный ул. Зерновая, Перинатальный центр);
- ТП -192 (1-Речная / пр. Маяковского);
- ТП-1414 (3 Московский пр-д,12А);

- РП -Солнечный (Топольчанская, 9);
- ТП-464 (Перспективная, уг.Тархова); 
- ТП-1249 (Бардина, 2); 
- ТП-307 (Чемодурова, 3); 
- ТП-331 (Электронная, 4б);
  ТП-532 (Гвардейская, 12/16);

- ТП -729 (пос. Верхняя Стрелковка);

- ТП -1404 (Брянская / Брянский тупик), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1), дефектных ведомостях (Приложение №2- №9).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от «17» июня 2016 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №10) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №10) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2017 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2017 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком исходных данных.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5. настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7.  Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.  Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1:
Техническое задание;
Приложение №2- №9:
Дефектная ведомость;
Приложение №10:

Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Окраска дверей, жалюзи и мет. частей ТП, РП:

ТП-197 (50 Лет Октября, 130); ТП-1828 (Сторожевой пр., 3); ТП - 1336 (Белоглинская, 158/164); ТП - 1049 (Ст.Разина, 62/76); ТП - 515 (Университетская, 65/71); ТП - 437 (1-Магнитный пр., 7); ТП -222 (Б.Казачья, 107); ТП -82 (Рахова / Б.Казачья, в Сквере); ТП - 119 (Танкистов, 2); ТП -91 (Рахова / Б.Горная, в Сквере); ТП -14 (Рабочая / Емлютина); ТП -1167 (Огородная, 87А); ТП -1151 (2-Нагорная / Огородная); ТП -1425 (Крымская, 25); ТП -1342 (4-Чернышевский пр., 7); ТП -1227 (Орджоникидзе, 8-А); ТП -1343 (Чернышевского, 55/53-В); КТП -634 (8-Линия, 2); РП -625 (Рабочая, ); РП -Центральный (Мирный пер., 17); ТП -53 (Астраханская, 102 ); ТП-55 (Мичурина, 88); ТП - 56 (Шевченко, 2); ТП - 62 (Рабочая, 106 ); ТП - 63 (Гоголя, 71 ); ТП - 67 (Вольская, 79); ТП -69 (Гоголя, 64); ТП -70 (Киселёва, 2); ТП - 79 (Горького, 28); ТП -80 (Вольская, 73/75); ТП -81 (Мирный пер., 11); ТП -135 (Шевченко, 14); ТП-142 (Соколовая, 183); ТП - 378 (Рахова, 90); ТП - 419 (Астраханская,57 ); ТП - 510 (Симбирская / Гоголя Школа), ); ТП - 627 (Шевченко, 38/48); ТП -1060 (Белоглинская,40 ); ТП -1129 (Топольчанская,7 ); ТП - 1285 (Б.Казачья, ); ТП -1306 (Московская,106 ); ТП -1471 (с/з Комбайн);КТП -224 (Гагарина / Камчатская); КТП -35 (п.Мирный, Краснодарская, 47); КТП -206 (Черниговская / 8-Песочная); КТП -997 (п.Мирный ул.Зерновая, Перинатальный центр); ТП -192 (1-Речная / пр.Маяковского); ТП-1414 (3 Московский пр-д,12А); РП -Солнечный (Топольчанская, 9);ТП-464 (Перспективная, уг.Тархова); ТП-1249 (Бардина, 2); ТП-307 (Чемодурова, 3); ТП-331 (Электронная, 4б); ТП-532 (Гвардейская, 12/16); ТП -729 (пос.Верхняя Стрелковка); ТП -1404 (Брянская / Брянский тупик).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.

4. Окраска масляными составами. 

5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____» ____________ 2017 г. – «____» _____________ 2017 г.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
6. 6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7. 7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

8. 8.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

9. 

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических частей ТП-1828, Тп-1336, ТП-1049, ТП-515, ТП-437, ТП-222, ТП-82, 
ТП-119, ТП-91, ТП-14
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Двери и жалюзи ТП-1828

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	45
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	45
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	45
	 

	Двери и жалюзи ТП-1336

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	56
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Двери и жалюзи ТП-1049

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	56
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Двери и жалюзи ТП-515

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	56
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Двери и жалюзи ТП-437

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	56
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Двери и жалюзи ТП-222

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	56
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Двери и жалюзи ТП-82

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	20
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	20
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	Двери и жалюзи ТП-119

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	20
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	20
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	20
	 

	Двери и жалюзи ТП-91

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	80
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	80
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	80
	 

	Двери и жалюзи ТП-14

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	100
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	100
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	100
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических поверхностей ТП-1167, ТП-1151, ТП-1425, ТП-1342, ТП-1227, ТП-1343, КТП-634
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Двери и жалюзи ТП-1167

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	36
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	36
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	36
	 

	Двери и жалюзи ТП-1151

	5
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	86,3
	 

	6
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	86,3
	 

	7
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	86,3
	 

	Двери и жалюзи ТП-1425

	9
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	39
	 

	10
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	39
	 

	11
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	39
	 

	Двери и жалюзи ТП-1342

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	46,7
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46,7
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46,7
	 

	КТП-634

	17
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	70
	 

	18
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	70
	 

	19
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	70
	 

	Двери и жалюзи ТП-1227

	21
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	43
	 

	22
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	43
	 

	23
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	43
	 

	Двери  ТП-1343

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	33
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	33
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	33
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________




Приложение №4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических частей ТП-1471, КТП-224, КТП-35, КТП-206, КТП-997
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 ТП-1471

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	106
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	106
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	106
	 

	КТП-224

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	70
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	70
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	70
	 

	КТП-35

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	70
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	70
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	70
	 

	КТП-206

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	70
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	70
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	70
	 

	КТП-997

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	70
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	70
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	70
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических частей ТП-464, РП-Солнечный, ТП-1249, ТП-307, ТП-331, ТП-532
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	РП-Солнечный

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	64
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	64
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	64
	 

	ТП-464

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	50,4
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	50,4
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	50,4
	 

	7
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	47,4
	 

	8
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	94,8
	 

	9
	Шпатлевка фасада
	м2
	94,8
	 

	10
	Окраска фасада
	м2
	94,8
	 

	ТП-1249

	11
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	43,1
	 

	12
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	43,1
	 

	13
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	43,1
	 

	14
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	36
	 

	15
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	72,3
	 

	16
	Шпатлевка фасада
	м2
	72,3
	 

	17
	Окраска фасада
	м2
	72,3
	 

	ТП-307

	18
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	45,6
	 

	19
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	45,6
	 

	20
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	45,6
	 

	21
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	54,4
	 

	22
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	108,8
	 

	23
	Шпатлевка фасада
	м2
	108,8
	 

	24
	Окраска фасада
	м2
	108,8
	 

	ТП-331

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	46,5
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46,5
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46,5
	 

	28
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	42
	 

	29
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	84
	 

	30
	Шпатлевка фасада
	м2
	84
	 

	31
	Окраска фасада
	м2
	84
	 

	ТП-532

	32
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	50,4
	 

	33
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	50,4
	 

	34
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	50,4
	 

	35
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	47,4
	 

	36
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	94,8
	 

	37
	Шпатлевка фасада
	м2
	94,8
	 

	38
	Окраска фасада
	м2
	94,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических частей ТП-192, ТП-1414
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Двери ТП-192

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	40,4
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	40,4
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40,4
	 

	ТП-1414 фасад, двери и жалюзи

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	41,6
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	41,6
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	41,6
	 

	Окраска  фасада

	7
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	50
	 

	8
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	100
	 

	9
	Шпатлевка фасада 
	м2
	100
	 

	10
	Окраска фасада
	м2
	100
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических частей ТП-729, ТП-1404
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	ТП-1404

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	22,2
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	22,2
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	22,2
	 

	ТП-729

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	18,4
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	18,4
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	18,4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска металлических частей РП-625, РП-Центральный, ТП-53, ТП-55, ТП-56, ТП-62, ТП-63, ТП-67, ТП-69, ТП-70, ТП-79, ТП-80, ТП-81, ТП-135, ТП-142, ТП-378, ТП-419, ТП-510, ТП-627, ТП-1060, ТП-1129, ТП-1285, ТП-1306
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Двери РП-625 (1000х2200-22шт;1600х2400-2шт)

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	112
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	112
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	112
	 

	Двери РП-Центральный (1000х2200-14шт;1600х2400-2шт)

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	77
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	77
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	77
	 

	Двери ТП-53 (1200х2000)

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	5
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5
	 

	Двери ТП-55 (1600х2400;1000х2400%1800х2400-2шт)

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери ТП-56 (1200х2000;1000х2000;1800х2400)

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	18
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	18
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	18
	 

	Двери ТП-62 (1600х2400;1000х2400;1800х2400)

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	21
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	21
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	21
	 

	Двери ТП-63 (1200х2000)

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	5
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,05
	 

	Двери ТП-67 (1000х2200;1200х2000;1800х2400)

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	18
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	18
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	18
	 

	Двери ТП-69 (1200х2000)

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	5
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5
	 

	Двери ТП-70 (1600х2400;1000х2400;1800х2400)

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	21
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	21
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	21
	 

	Двери ТП-79 (1600х2400;1000х2400;1800х2400)

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	21
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	21
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	21
	 

	Двери ТП-80 (1200х2400-4шт;1800х2400-4шт))

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	56
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Двери ТП-81 (1600х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери ТП-135 (1600х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	40
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	41
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	42
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери ТП-142 (1200х2400;1000х2400;1800х2400))

	43
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	20
	 

	44
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	20
	 

	45
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	20
	 

	Двери ТП-378 (1200х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	46
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	28
	 

	47
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	28
	 

	48
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	28
	 

	Двери ТП-419 (1200х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	49
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	28
	 

	50
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	28
	 

	51
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	28
	 

	Двери ТП-510 (1600х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	52
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	53
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	54
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери ТП-1060 (1200х2000))

	55
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	5
	 

	56
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5
	 

	57
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5
	 

	Двери ТП-1129 (1600х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	58
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	59
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	60
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери ТП-1285 (1600х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	61
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	62
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	63
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери ТП-1306 (1600х2400;1000х2400;1800х2400-2шт))

	64
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	30
	 

	65
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	66
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	30
	 

	Двери и жалюзи ТП-627 (34,8 м2))

	67
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	34,8
	 

	68
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	34,8
	 

	69
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	34,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП-197
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Окраска дверей и жалюзи с двух сторон

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2
	41,6
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2
	41,6
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	41,6
	 

	Окраска  фасада

	4
	Ремонт штукатурки фасада ТП-197
	м2
	50
	 

	5
	Огрунтовка  фасадов
	м2
	100
	 

	6
	Шпатлевка фасада
	м2
	100
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	100
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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