Договор подряда № _____

на выполнение работ по техническому освидетельствованию
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2017 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, провести техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), включающее в себя виды и состав работ, согласно техническому заданию (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2.Техническое заключение - является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ.
1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 2), плане-графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 3).
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) в целях исполнения производственной программы ЗАО «СПГЭС» на 2017 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
- возможно перечисление денежных средств за выполненные работы помесячно, согласно Плану-графику освидетельствования строительной части трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) (Приложение № 3) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на объекты.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ:
Работы производятся в период с «01» апреля 2017 года по «31» октября 2017 года в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) (Приложение № 3).
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами;
4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора в строгом соответствии с план-графиком освидетельствования строительной части (Приложение № 3).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 6 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 633 150 (шестьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят) рублей 57 копеек, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией, по результатам которой заключается настоящий договор.
5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и сметную документацию.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации освидетельствованного объекта.
7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;
· нарушения план-графика освидетельствования строительной части здания (согласно Приложению № 3) в срок более 5 дней;
· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:
Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;
Приложение № 3:

План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;
Приложение № 4:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение №1 к договору № ___
на выполнение работ по техническому обследованию
от «___» _______2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

строительной части зданий ТП и РП
	Основание для выполнения работ
	Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2017 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2).

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП). 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План график освидетельствования на 2017 г. (Приложение № 3).
- Техническая документация ТП и РП

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация, имеющая свидетельство СРО.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.

При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003.   

	Требования к срокам выполнения работ
	В строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части зданий ТП и РП с 01.04.2017 - 31.10.2017 гг.

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта.




	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №2 к договору № ___
на выполнение работ по техническому обследованию

от «___» __________2017 г.

Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2017 г.
	№ п/п
	№ ТП, наименование РП
	Адрес
	№ участка
	Район сетей

	1
	2
	Некрасова, 17
	4
	ЦРС

	2
	3
	Бахметьевская 26/28 
	3
	ЦРС

	3
	12
	Рабочая, 19
	4
	ЦРС

	4
	13
	Рабочая уг. Ст.Разина
	2
	СРС

	5
	17
	Б.Садовая уг. 4-й Беговой
	5
	ЮРС

	6
	19
	Б.Садовая, 210
	2
	СРС

	7
	20
	Слонова уг. Железнодорожной
	2
	СРС

	8
	21
	20 лет ВЛКСМ уг. Аткарской
	2
	СРС

	9
	40
	Радищева, 28
	4
	ЦРС

	10
	45
	Киевская 6 
	6
	ЦРС

	11
	49
	Т.Шевченко 50
	3
	ЦРС

	12
	66
	Кирова 15
	3
	ЦРС

	13
	80
	Сакко-Ванцетти уг. Вольской
	3
	ЦРС

	14
	81
	Мирный переулок 11
	3
	ЦРС

	15
	86
	Соколовая 155/163
	4
	ЦРС

	16
	95
	дома 8-го Марта 
	5
	ЮРС

	17
	99
	Кирова 21
	3
	ЦРС

	18
	100
	Чернышевского 101, 103
	5
	ЮРС

	19
	101
	Соляная, 30
	4
	ЦРС

	20
	106
	2-я Садовая уг. К.Маркса
	5
	ЮРС

	21
	111
	9-я Дачная  пл. Звездочка
	7
	СРС

	22
	113
	5-й Международный пр. уг. Международной 11
	1
	СРС

	23
	117
	Новоузенская к Вокзальной
	5
	ЮРС

	24
	118
	Вольская 11
	3
	ЦРС

	25
	130
	Рабочая, 29/39
	4
	ЦРС

	26
	131
	4-й Нагорный пр. 25 
	6
	ЮРС

	27
	138
	Рахова/Соколовая
	2
	СРС

	28
	147
	1-я Детская уг. Клинической
	5
	ЮРС

	29
	168
	2-я Поперечная уг. 2-й линии
	5
	ЮРС

	30
	179
	Радищева, 64
	4
	ЦРС

	31
	186
	Тульская, 9
	10
	ЮРС

	32
	215
	Азина, 43
	10
	ЮРС

	33
	220
	Дзержинского 2
	3
	ЦРС

	34
	222
	Б.Казачья
	2
	СРС

	35
	231
	Миллеровская, 69
	10
	ЮРС

	36
	234
	Сакко-Ванцетти  34
	3
	ЦРС

	37
	255
	Сакко-Ванцетти 48
	3
	ЦРС

	38
	259
	Рабочая уг. Рахова 62
	3
	ЦРС

	39
	260
	4-й Масленников пр-д уг. Мясницкой
	9
	ЦРС

	40
	270
	Белоглинская, 8
	4
	ЦРС

	41
	307
	Чемодурова 3
	8
	СРС

	42
	308
	Чемодурова 9
	8
	СРС

	43
	311
	пр-т Строителей, 56
	8
	СРС

	44
	312
	пр Строителей 72
	8
	СРС

	45
	314
	Лебедева-Кумача 73   
	8
	СРС

	46
	315
	Лебедева-Кумача 71
	8
	СРС

	47
	316
	Лебедева-Кумача 71В
	8
	СРС

	48
	320
	Лебедева-Кумача 62
	8
	СРС

	49
	324
	8-й Динамовский пр-д 
	10
	ЮРС

	50
	324А
	7-й Динамовский пр-д, 34 
	10
	ЮРС

	51
	330
	Антонова 19а
	8
	СРС

	52
	331
	Электронная 4б
	8
	СРС

	53
	337
	Гусельская уг. Пр. Строителей
	8
	СРС

	54
	338
	Строитлелй 23
	8
	СРС

	55
	350
	Ст.Разина уг. Рабочей
	2
	СРС

	56
	354
	Яблочкова 19, 19а
	3
	ЦРС

	57
	364
	Пугачевская 99 
	3
	ЦРС

	58
	370
	Политехническая уг. Беговой
	5
	ЮРС

	59
	378
	Рахова 90 уг. Советской
	3
	ЦРС

	60
	382
	Геофизическая, 42/48
	2
	СРС

	61
	383
	Огородная 33    
	6
	ЮРС

	62
	396
	Чернышевского 135 уг. Вольской
	3
	ЦРС

	63
	400
	Рабочая, 29/39
	4
	ЦРС

	64
	406
	Танкистов, 63
	2
	СРС

	65
	408
	пр Энтузиастов 3
	6
	ЮРС

	66
	412
	Ст.Разина уг. 1-й Беговой
	5
	ЮРС

	67
	413
	Ст.Разина, 42/54
	2
	СРС

	68
	418
	Астраханская уг. 2-ой Садовой
	5
	ЮРС

	69
	423
	Мичурина, 104 
	4
	ЦРС

	70
	432
	Вольская, 10
	4
	ЦРС

	71
	441
	2-я Садовая 23
	5
	ЮРС

	72
	445
	2-я Садовая уг. Донской
	5
	ЮРС

	73
	447
	1-я Линия3
	5
	ЮРС

	74
	453
	Чапаева уг. Чернышевской
	3
	ЦРС

	75
	455
	Марины Расковой 6
	6
	ЮРС

	76
	468
	2-я Садовая 110
	5
	ЮРС

	77
	474
	Б.Горная 147/153
	4
	ЦРС

	78
	479
	6-я Нагорная уг. 1-го Прессового пр-да
	6
	ЮРС

	79
	510
	Симбирская уг. Гоголя
	3
	ЦРС

	80
	531
	Гвардейская 6
	1
	СРС

	81
	532
	Гвардейская 12/16
	1
	СРС

	82
	533
	Спартака уг. Бережной
	1
	СРС

	83
	534
	 Щорса между ж/д 14 и 12
	1
	СРС

	84
	568
	 ул. Столыпина
	9
	ЦРС

	85
	579
	Планерная уг. Жуковского
	2
	СРС

	86
	598
	Мира Квартал 22-23
	1
	СРС

	87
	599
	5-й Соколовогорский пр 7
	9
	ЦРС

	88
	609
	1 Соколовогорский пр/Загорская
	9
	ЦРС

	89
	619
	Омская 1А
	10
	ЮРС

	90
	629
	Гвардейская 9А
	1
	СРС

	91
	633
	Астарханская 10/20
	5
	ЮРС

	92
	658
	Б.Садовая уг. Кутякова
	2
	СРС

	93
	702
	пр. Строителей 17-19
	8
	СРС

	94
	730
	Ломоносова уг. Загородней
	8
	СРС

	95
	801
	Шехурдина 42 Ламповая
	8
	СРС

	96
	807
	Одесская уг. 1-го проезда
	1
	СРС

	97
	808
	Мира  11-13 во дворе
	1
	СРС

	98
	809
	Мира 14-16 
	1
	СРС

	99
	810
	Одесская 24  
	1
	СРС

	100
	811
	ДК Россия
	1
	СРС

	101
	813
	2-я Прокатная  20 /Измайлова 4
	8
	СРС

	102
	826
	Ломоносова 20
	8
	СРС

	103
	858
	Загороднева Безымянная
	8
	СРС

	104
	870
	Мира 30-32
	1
	СРС

	105
	875
	3-й Кавказкий туп. 7
	6
	ЮРС

	106
	877
	5-й Динамовский пр. 7
	10
	ЮРС

	107
	919
	Мира 11Б   3-я Дачная
	1
	СРС

	108
	923
	Брянская уг. Энтузиастов
	10
	ЮРС

	109
	924
	4-я Прокатная уг. Измайловской
	8
	СРС

	110
	925
	Мира 2-я уг. Международной 1-3
	1
	СРС

	111
	926
	Киевский пр. 3
	6
	ЮРС

	112
	931
	Больничный пр. 7
	10
	ЮРС

	113
	932
	Санаторный пр. 1
	10
	ЮРС

	114
	934
	Санаторный пр. 7
	10
	ЮРС

	115
	1003
	Волочаевский  пр.,  3
	4
	ЦРС

	116
	1029
	Некрасова, 38/40
	4
	ЦРС

	117
	1039
	Емлютина/Слонова
	2
	СРС

	118
	1044
	Радищева, 72
	4
	ЦРС

	119
	1048
	Радищева, 59
	4
	ЦРС

	120
	1052
	Л-Кумача 55 уг. Рижской и Безымянной
	8
	СРС

	121
	1059
	6-й Динамовский пр. 40А
	10
	ЮРС

	122
	1065
	Б.Горная, 141
	4
	ЦРС

	123
	1070
	Огородная 75 уг. Пролетарской
	6
	ЮРС

	124
	1074
	 3-я линия 7
	6
	ЮРС

	125
	1080
	Карьерная 31А 
	6
	ЮРС

	126
	1092
	Некрасова, 54 
	4
	ЦРС

	127
	1095
	Радищева 66
	4
	ЦРС

	128
	1100
	Волгоградская 8
	1
	СРС

	129
	1101
	Энтузиастов
	6
	ЮРС

	130
	1105
	Энтузиастов 56/1
	6
	ЮРС

	131
	1110
	Энтузиастов 29, Кавказская 7
	6
	ЮРС

	132
	1114
	1 Магнитный пр-д уг. Городской
	2
	СРС

	133
	1116
	Белоглинская уг. Хользунова 23А
	3
	ЦРС

	134
	1128
	Кузнечная, 11/21
	4
	ЦРС

	135
	1133
	Карьерный пер. уг. Огород. и 3-го Артельн.пр.   
	6
	ЮРС

	136
	1142
	5-й Вокзальный пр.
	5
	ЮРС

	137
	1151
	2-я Нагорная уг. Огородней
	6
	ЮРС

	138
	1159
	Аптечная 49/53
	1
	СРС

	139
	1161
	2-й Детский пр. 55/57
	5
	ЮРС

	140
	1164
	Клиническая уг. 2-го Детского пр.
	5
	ЮРС

	141
	1165
	1-я Дачная
	1
	СРС

	142
	1181
	Тархова 7
	8
	СРС

	143
	1184
	Чемодурова 4
	8
	СРС

	144
	1187
	2-я Садовая 54 
	5
	ЮРС

	145
	1188
	Б.Горная между Железн.и Астраханской
	2
	СРС

	146
	1190
	Огородная 89 
	6
	ЮРС

	147
	1192
	Крымская 32А
	6
	ЮРС

	148
	1194
	Высокая, 6
	2
	СРС

	149
	1239
	Мамонтова 2   
	8
	СРС

	150
	1240
	Зарубина уг. Чапаева
	3
	ЦРС

	151
	1241
	Белоглинская уг. Чапаева
	3
	ЦРС

	152
	1244
	Чернышевского 55 
	5
	ЮРС

	153
	1245
	Производственная уг. Безымянной
	8
	СРС

	154
	1247
	пос. Солнечный
	8
	СРС

	155
	1249
	Бардина 2
	8
	СРС

	156
	1273
	Алексеевская
	1
	СРС

	157
	1312
	Советская, 17
	4
	ЦРС

	158
	1313
	Политехническая 31/41
	5
	ЮРС

	159
	1314
	50 лет Октября 128
	1
	СРС

	160
	1319
	Огородная 198-200
	10
	ЮРС

	161
	1320
	7-й Нагорный пр. 22/28
	6
	ЮРС

	162
	1322
	ул. Державинская 5
	9
	ЦРС

	163
	1323
	ул. Державинская
	9
	ЦРС

	164
	1325
	ул. Гусельская
	9
	ЦРС

	165
	1328
	ул. Устькурдюмская 11
	9
	ЦРС

	166
	1331
	ул. Устькурдюмская 3
	9
	ЦРС

	167
	1334
	Моторная 4
	7
	СРС

	168
	1336
	Белоглинская 158/164
	2
	СРС

	169
	1337
	Добряковская 5
	1
	СРС

	170
	1338
	Луговая уг. Цветочной
	1
	СРС

	171
	1353
	Огородная 25
	6
	ЮРС

	172
	1370
	Майская 3
	7
	СРС

	173
	1374
	пос. Дачный
	7
	СРС

	174
	1385
	Садовая 23
	5
	ЮРС

	175
	1392
	Депутатская уг. Ангарской
	9
	ЦРС

	176
	1393
	4-й Маслеников пр. 13/15
	9
	ЦРС

	177
	1410
	Азина 17
	10
	ЮРС

	178
	1415
	8-я Дачная   
	7
	СРС

	179
	1427
	Ново-Астраханское ш. уг. 5-го Нагорного пр.
	6
	ЮРС

	180
	1439
	Геофизическая между 3-м и 8-м пр-ми
	2
	СРС

	181
	1446
	Тракторная, 52 
	2
	СРС

	182
	1447
	Университетская-Горная
	2
	СРС

	183
	1456
	3-я Дачная ул.Ипподромная
	8
	СРС

	184
	1476
	Зарубина уг. Рахова
	3
	ЦРС

	185
	1486
	Чайковского уг. Панфилова
	1
	СРС

	186
	1509
	ул. Магистральная
	7
	СРС

	187
	РП-615
	ул.Чернышевского, 120
	4
	ЦРС

	188
	РП-633
	пл.Орджоникидзе ТЭЦ-1
	6
	ЮРС

	189
	Волжский
	ул.Радищева, 7/9
	4
	ЦРС

	190
	ДОК
	ул.Университетская и Соколовая РКЦ
	2
	СРС

	191
	Жасминный
	п.Жасминный ул.Строителей -ул.Школьная
	7
	ЦРС

	192
	Маяк
	ул.Шелковичная 177
	5
	ЮРС

	193
	Наука
	ул.Университетская и Б.Казачья
	2
	СРС

	194
	Одесский
	ул.Одесская, 46А 
	1
	СРС

	195
	Панфиловский
	ул.Крылова 1-Б 7-я Дачная
	1
	СРС

	196
	Первомайский
	Белоглинская/Хользунова
	5
	ЮРС

	197
	Самолет 
	пр.Энтузиастов -ул.Кавказская
	6
	ЮРС

	198
	Спорт
	Дегтярная пл., 39
	5
	ЮРС

	199
	Станок
	ул.Огородная 149
	10
	ЮРС

	200
	Станционный
	5-й пр. Первомайского пос.
	5
	ЮРС

	201
	Тверской
	ул. Тверская 53 
	1
	СРС


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №3 к договору № ___

на выполнение работ по техническому обследованию

от «___» __________2017 г.

План - график освидетельствования строительной части ТП и РП ЗАО «СПГЭС» на 2017 г.
	№ участка
	Номер ТП, название РП

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	 
	 
	1100
	Тверской 
	 
	807
	531
	870
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1159
	Одесский
	 
	808
	532
	919
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1165
	Панфиловский
	 
	809
	533
	1314
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1273
	629
	 
	810
	534
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1338
	1337
	 
	811
	113
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	1486
	 
	925
	598
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	138
	 
	ДОК
	222
	 
	13
	382
	 
	 

	
	 
	 
	 
	579
	 
	1447
	Наука
	 
	20
	406
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1114
	 
	1188
	1446
	 
	21
	658
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1194
	 
	 
	 
	 
	350
	1039
	 
	 

	
	 
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	413
	1439
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1336
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3
	 
	
	 
	 
	118
	1116
	 
	49
	453
	1240
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	220
	364
	 
	80
	396
	1241
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	234
	510
	 
	81
	259
	66
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	255
	1476
	 
	378
	354
	99
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	
	474
	40
	1128
	130
	2
	86
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	1003
	1029
	1048
	270
	12
	423
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1095
	1092
	432
	1044
	400
	101
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	179
	РП-615
	 
	 
	1312
	1065
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	Волжский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	412
	Первомайский
	418
	Спорт
	95
	633
	1142
	 
	 

	
	 
	 
	 
	445
	Маяк
	168
	Станционный
	100
	441
	147
	 
	 

	
	 
	 
	 
	447
	1244
	117
	 
	106
	1385
	1161
	 
	 

	
	 
	 
	 
	468
	1313
	17
	 
	370
	1187
	1164
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	131
	1320
	 
	1190
	408
	 
	45
	 
	 

	
	 
	 
	 
	383
	1353
	 
	1192
	1101
	 
	875
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1070
	РП-633
	 
	479
	1105
	 
	926
	 
	 

	
	 
	 
	
	1080
	Самолет
	 
	455
	1110
	 
	1074
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1133
	 
	 
	 
	1427
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	
	1334
	 
	1370
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1374
	 
	Жасминный
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1415
	 
	1509
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	801
	 
	1456
	338
	 
	314
	307
	 
	 

	
	 
	 
	 
	813
	 
	1052
	702
	 
	315
	308
	 
	 

	
	 
	 
	 
	858
	 
	337
	730
	 
	316
	311
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1181
	 
	1249
	924
	 
	320
	312
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1184
	 
	1247
	826
	 
	330
	1239
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331
	1245
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	1322
	 
	260
	 
	568
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1323
	 
	1392
	 
	1393
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1325
	 
	599
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1328
	 
	609
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	186
	 
	Станок
	 
	1410
	619
	231
	 
	 

	
	 
	 
	 
	215
	 
	1319
	 
	923
	877
	1059
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931
	 
	324
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	932
	 
	324А
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934
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