                    
                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   № _____ от ____________г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 2496-15ип  от  16.06.2015 года ТУ № 4265 от 16.06.2015г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от   опоры № 1-00/7 ВЛИ-0,4кВ  ТП-738  до  границы  земельного участка заявителя, расположенного  по  адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, жилая группа№13, уч. №25 (64:48:010117:231).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж опор  – 5шт
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2,  протяженностью 144 метра.
2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 12.02.2016 года  по  15.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ по 2-му Покровскому проезду, от угловой опоры ВЛИ – 0,кВ ТП – 738 расположенной на пересечении ул. Турковской и 2-го Поровского проезда в Нвосоколовогорском жилом районе г. Саратова.  (шифр 11-15- 186 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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