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	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2593-15-ип от 26.06.2015 года. ТУ № 4624 от 26.06.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-729 от опоры №3-02/2 до опоры № 3-05/2.

ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-05/2 ВЛИ-0,4кВ ТП - 729 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, 11 Динамовский проезд, 38.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция

2.1. Демонтаж существующих опор. 

2.2. Демонтаж существующих неизолированных проводов.

2.2. Демонтаж существующих ответвлений к зданиям.  

2.3. Монтаж ж/бетонных опор – 2шт

2.4. Монтаж металлических опор – 1шт.

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 473,4 метров.

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 195 метров

2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью 300 метров

2.8. Монтаж провода СИП 4 4х16мм2, протяженностью 350 метров

2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.

Новое строительство. 

2.10. Монтаж ж/бетонных опор – 4шт

2.11. Монтаж металлических опор – 1шт.

2.12. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 146,6 метров.

2.13. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 40 метров

2.14. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.02.2016 года по 11.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП – 729 от опоры № 3-02/2 до опоры № 3-05/2.  ВЛИ -0,4кВ от опоры №3-05/2 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. 11- Динамовский проезд, 38 кад. №64:48:020241:31 (шифр 328-09-15 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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