Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации.

1.2. Работы по разработке проектной документации по настоящему договору ограничены стадией подготовки рабочей документации.

1.3. Исходные данные, перечень, объем работ и требования к рабочей документации указаны в Техническом задании (Приложение № 1, № 2, 3).

1.4. Результатом работ по инженерным изысканиям является документ о выполненных инженерных изысканиях на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.5. Результатом работ по разработке рабочей документации является рабочая документация, содержащая документы, указанные в Техническом задании, согласованная в установленном порядке с заинтересованными органами и лицами, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

1.6. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
1.7. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) в целях  инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №4, №5, №6) и составляет ____________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 4, № 5, № 6) и составляет _______________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

  2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2016 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. согласовать рабочую документацию с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.5. передать Заказчику согласованную рабочую документацию;

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. сдать Заказчику результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке рабочей документации вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;
4.2.3. до начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Подрядчику исходные данные, указанные в Техническом задании;
4.2.3. принять результат выполненных работ, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае не предоставления Заказчиком исходных данных;
4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 416 032,77 рублей (четыреста шестнадцать тысяч тридцать два рубля 77 копеек), составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: документ о выполненных инженерных изысканиях, рабочую документацию, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Сдача-приемка выполненных работ по договору может осуществляться в отношении документов о выполненных инженерных изысканиях и рабочей документации по отдельности.
6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе указанной документации.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в документации, являющейся результатом выполненных работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.6. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.7. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1, № 2, № 3:

Техническое задание;
Приложение №4, № 5, № 6:

Смета на проектные работы.
            Приложение № 7:

              План-схема реконструкции участка ВЛИ-0,4кВ ТП-27;

              Приложение № 8:

              План-схема реконструкции участка ВЛИ-0,4кВ ТП-1193;

             Приложение № 9:

              План-схема реконструкции участка ВЛИ-0,4кВ ТП-1432.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 
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от «___»______________2016г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                              на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП - 27 расположенной по адресу: ул. 1-я Детская угол 3-го Комсомольского пр-д,по ул. Клочкова, 26-50, по 1-му Детскому проезду, 1-29, по ул. 1-я Детская, 1-29, 2-й Детский проезд, 8-14, 19-25, 18-32, ул. 2-я Детская, 20-28, по 2-му проезду Клочкова, 13-31, по проезду Клочкова, 1-21, по 3-му Комсомольскому проезду, 1-19,  по ул. Вяземская, 15-25.   по ул. 
























































































































	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ  ТП –27 ( согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП – 1025  установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _____________2016 года по «____» _____________2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- Схема реконструируемой сети

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП - 1193 расположенной по адресу: ул. 1-й Вольский пр.,                                                по ул. Воронежская, 10 – 18, 2-й Вольский проезд, 6-22, ул. Центральная, 16-36, 33-43. по ул. 
























































































































	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП – 1193 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП – 1025  установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _____________2016 года по «____»_____________2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- Схема реконструируемой сети

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №3 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                      

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП - 1432 расположенной по адресу: ул. Лысогорская угол ул. 5-го Нагорного проезда по ул. Лысогорская, 123-129, по ул. 5-я Нагорная, 46-76, по ул. 5-й Нагорный проезд, 42-58, по ул. Донская, 62-78, 55-63 по ул. Арбатская, 127-141, по ул. Самарская, 131-137, 114 – 126, ул. 4-я Нагорная, 54-44, по 4-му Нагорному проезду, 61-65, 60-74,                    по Самарскому проезду, 2-8.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция 

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП – 1432 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП – 1025  установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___» ____________2016 года по «____»_____________2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- Схема реконструируемой сети

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 4 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                                            СМЕТА

                                     на проектные (изыскательские) работы
	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-27

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.028(млн.руб); Аслед=0.039(млн.руб); 
Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=4,209684(млн.руб)
Сбаз=4,209684/4,4*1=0.956746364(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.84
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
K3 = 1.5 (Основные положения п.2.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.039 - (0.039 - 0.028)/(1 - 0.6) * (1 - 0.956746364)) * 1 * 3.84 * 2.4 * 0.7 * 1.5 * 0.805

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	294 537,34

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.84
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.50
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.84 * 1.5

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 304,00

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	296 841,34

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	29 684,13

	5
	Съемка трассы
	 
	 
	125 000,00

	6
	Итого
	 
	Сумма от п.3-5
	451 525,47

	7
	НДС
	 
	18% от п.6
	81 274,58

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.6-7
	532 800,05


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                       Приложение № 5 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                                            СМЕТА

                                     на проектные (изыскательские) работы
	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1193

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.016(млн.руб); Аслед=0.023(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,165542(млн.руб)
Сбаз=1,165542/4,4*1=0.264895909(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.84
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
K3 = 1.5 (Основные положения п.2.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.023 - (0.023 - 0.016)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.264895909)) * 1 * 3.84 * 2.4 * 0.7 * 1.5 * 0.805

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	142 330,65

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.84
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.50
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.84 * 1.5

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 304,00

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	144 634,65

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	14 463,47

	5
	Съемка трассы
	 
	 
	61 500,00

	6
	Итого
	 
	Сумма от п.3-5
	220 598,12

	7
	НДС
	 
	18% от п.6
	39 707,66

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.6-7
	260 305,78


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 6 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                                            СМЕТА

                                     на проектные (изыскательские) работы
	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1432

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.028(млн.руб); Аслед=0.039(млн.руб); 
Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=3,5568(млн.руб)
Сбаз=3,5568/4,4*1=0.808363636(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.84
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
K3 = 1.5 (Основные положения п.2.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.039 - (0.039 - 0.028)/(1 - 0.6) * (1 - 0.808363636)) * 1 * 3.84 * 2.4 * 0.7 * 1.5 * 0.805

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	262 750,76

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.84
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.50
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.84 * 1.5

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 304,00

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	265 054,76

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	26 505,48

	5
	Съемка трассы
	 
	 
	211 550,00

	6
	Итого
	 
	Сумма от п.3-5
	503 110,24

	7
	НДС
	 
	18% от п.6
	90 559,84

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.6-7
	593 670,08

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    

_____________________ 
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Подрядчик

____________ С. В. Козин

_______________________

