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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3089–15-ип от 26.10.2015 года ТУ № 610 от 03.02.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ - 0,4кВ (ВЛИ -0,4кВ) от пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ ТП - 1028 до жилого дома №54 по ул. Вавилова.
ВЛИ -0,4кВ от опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 1028 по ул. Вавилова, 54 до границы земельного участка заявителя.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование реконструкции КЛ -0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ ТП - 1028 до жилого дома №54 по ул. Вавилова, протяженностью ориентировочно 250 метров.  Проектирование ВЛИ -0,4кВ от опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 1028 по ул. Вавилова, 54 до границы земельного участка заявителя.
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 20.02.2016 года по 15.04.2016 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 34

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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