Приложение № 1 

                                                                                                                                    к договору №__ от ______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС»

	
	_______________________ А. Н. Куликов 
	
	
	________________________А.А. Тарасов

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	  " _____" ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для 
выполнения  работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4258-16-ип от 2016 года. ТУ № 6030 от 29.08.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ящика ЯРП-400А у дома №25 по ул. Московская.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1.  Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ящика ЯРП-400А у дома №25 по ул. Московская, кабелем АСБл-1-4х240 мм2,   протяжённостью  290 метров.
2.2. Монтаж ЯРП-400А вблизи ШРС№4/ТП-101.

2.3. Замена рубильника в РУ-0,4кВ ТП-101 на РПС-4 400А.
2.4. Переподключение существующего кабеля к рубильнику в РУ-0,4кВ   ТП-101 и 

переподключение к рубильнику в ШРС№4/ТП-101 совместно с  существующим кабелем под одни зажимы.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.01.2017 года по 19.07.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию сети 0,4кВ с прокладкой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ящика ЯРП-400А у дома №25 по ул. Московская (шифр 384-11-16 ЭС).

	Требование к подрядной
организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 ода №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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