Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам   ЗАО «СПГЭС»

	
	______________________ А. Н. Куликов
	
	
	________________________А.А. Тарасов.

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2903-15-ип от  28.08.2015 года. ТУ № 6599  от  09.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-746   по  адресу: г. Саратов,  п. Елшанка, Ленинский район, СНТ «Буровик».
ВЛИ-0,4кВ  ТП-746 от существующей  пунктовой  опоры  №2-00/1  до  границ земельного  участка  по  адресу:  г. Саратов,  п. Елшанка,  Ленинский  район, СНТ «Факел-55».
КЛ -0,4кВ   от  РУ -0,4кВ ТП-746  до  пунктовой  опоры  ВЛИ-0,4кВ  ТП-746.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2. 1.  Реконструкция :

        - Демонтаж   существующего   трансформатора ТМГ-100/10.
        - Монтаж силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4кВ – 1 шт.

        - Монтаж   в   РУ-10кВ  комплекта  предохранителей  ПКТ-101   с                              

           ПК-держателями   взамен   предохранителей   меньшего   номинала.

         - Монтаж в РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-400 и трансформаторов тока

           Т-400/5   взамен аппаратов меньшего номинала.
3. Новое строительство: 

3. 1. Монтаж   ж/б   опор – 11 шт. 
3. 2. Монтаж стальных опор – 1 шт.
3. 3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 415 метров.
3.4. Монтаж повторного заземления на опорах.
3.5.  Прокладка   КЛ -0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-746  до  пунктовой  опоры ВЛИ-0,4кВ   
         ТП-746 (кабельный вывод);    кабелем АСБ-1-4х150мм2   протяжённостью      

         25 метров.
4. Пусконаладочные работы.

5. Благоустройство (перед производством работ произвести вырубку зеленых 
    насаждений,  деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ, КЛ и чья 

    высота  превышает 4,0 метров).    

	Сроки выполнения работ
	С  16.01.2017 года  по  01.02.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на замену  силового трансформатора 100кВА на ТМГ-250кВА в ТП-746. Строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-746 до границы земельного участка СНТ «Факел-55» по адресу: г. Саратов, п. Елшанка, Ленинский район (шифр 11-16-164 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Персонал   должен   иметь   группы   по   электробезопасности   в   соответствии  с 

    требованиями    Приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 

    №328н    «Об  утверждении     Правил  по  охране  труда  при  эксплуатации 

    электроустановок».
2. Персонал  должен  иметь 1,2,3 группу  допуска  к  работам  на  высоте в соответствии с 

    Приказом  Министерства  труда  и  социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об 

    утверждении  Правил  по  охране  труда  при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по 

    ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»  

    утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

    28.03.2014   №155-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с 

    Техническим  регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств ин-

    дивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты 

    на   гибкой  анкерной  линии,  соединительные  элементы  (карабины),  

    (Представляются   сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для 

    работы на высоте. В случае,  если  Подрядчик  арендует  указанные  средства   

    индивидуальной    защиты,   дополнительно  представляется договоры аренды на 

    средства индивидуальной защиты   для работы на высоте.

5. Обладание   необходимыми   профессиональными   знаниями   и  опытом  выполнения 

    аналогичных   работ.  Членство  в  СРО  в  области   строительства,   реконструкции,  

    капитального   ремонта   объектов   капитального   строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных  работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по   охране   труда при работе на высоте», Приказу  Министерства  труда  и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н  «Об  утверждении  Правил  по  охране  труда   при  эксплуатации электроустановок»,  Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
- Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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