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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4777-17-ип от 30.01.17, ТУ №491 от 30.01.17г., № 4774-17-ип от 30.01.17г., ТУ № 492 от 30.01.17г., №4731 – 17-  ип от 20.01.17г., ТУ №308-2 от 20.01.17г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения

объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры №1-00/1 ВЛИ -0,4кВ ТП - 657  до  концевых опор  по  адресу:  г. Саратов, ул. Самойловская, ул. Хрустальная. 


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование  реконструкции трассы  ВЛИ-0,4кВ  от  опоры №1-00/1 ВЛИ -0,4кВ ТП - 657  до  концевых опор  по  адресу:  г. Саратов, ул. Самойловская, ул. Хрустальная.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 05.04.2017 года  по  30.06.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов,  ул. Самойловская, 19, 25., ул. Хрустальная, 15.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-

    строительного  проектирования.

2. Квалифицированными  кадровыми  ресурсами

	Результат работ
	1. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; 
    выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в 
    формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.

2. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  
    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 
  экземпляров,  указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 
  экземплярах.
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