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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4544-16-ит  от  13.12.2016 года.  ТУ № 8260  от  16.11.2016 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                      расположения объекта                        проектирования
	ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 161
2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ «РП-Наука –ТП-1648»
2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6кВ  направлений  к ТП-1754-II  и к ТП-1279-II.

	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной  документации.

Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем  проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование строительства ТП  по типу К-42-630 М4 с установкой   трансформаторов  необходимой мощности  и  монтажом  комплекта  оборудования         РУ-10кВ  и  РУ-0,4кВ.

3. Проектирование строительства 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ «РП-Наука –ТП-1648» с учетом ближайших соединительных муфт протяженностью  ориентировочно  2х180 метров.
4. Проектирование строительства 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6кВ  направлений  к ТП-1754-II  и к ТП-1279-II, демонтировав их из ТП-1078 протяженностью  ориентировочно  2х400 метров.
5. Демонтаж  кабелей  6кВ  направлений  к ТП-352- I и ТП-1754- I из ТП-1078  и соединение их между собой вне застраиваемой территории. Демонтаж оборудования из ТП-1078.

6. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической  эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами  учета используемых энергетических ресурсов.

7. Согласование проектной документации  в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  05.04.2017 года  по  31.07.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места 

   расположения   объекта присоединения  по  адресу: г. Саратов,  ул. Московская, 161.
- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная 

документация должны содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка.

- Архитектурные решения.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

   обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

   технологических решений.

- Проект организации строительства.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

  эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

  приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. 

	Требования к проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим  членством  в  СРО  в  области  инженерных  изысканий  и 

    архитектурно-строительного   проектирования.

2. Квалифицированными   кадровыми   ресурсами.

	Требования к материалам и 
результатам инженерно- геодезических изысканий
	1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

    горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и 

    уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ 

    для подготовки проектной документации.

2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном 

    порядке.

3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических 

    изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной 

    деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и 

    регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и 

    градостроительству администрации муниципального образования «Город 

    Саратов».

	Требования к проектной 
документации
	Проектная  документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года  №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации»,РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 

     (двух) экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров:

- Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра.

- Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра.

- Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

  обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

  технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей 

  инженерно-технического обеспечения).

- Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

  эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

  приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр.

- Сметная документация - 2 (два) экземпляра.

3. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) 
    экземплярах; выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) 

    экземпляре и в формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.
4. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  

    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Особые требования к
 оформлению результатов работ
	1. Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть 

    оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными 

    подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за 

    нормоконтроль.

2. Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в 

    отдельные тома (папки).

Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку).

	Порядок сдачи результатов                работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

   экземпляров,   указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 
  экземплярах
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